BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTOY EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION EN EL MARCO
DE TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA
INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR
PRIVADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 294-2018-EF Y POR EL
TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230,
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 295-2018-EF

PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-TUO LEY N° 29230

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE

INVERSION:
N° NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO
UNICO DE
INVERSIONES
1 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO 2337572

DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE LOS
BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Los Bafios del Inca, Mayo del 2021
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CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccidén estd compuesta por las
siguientes normas:

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion
publica regional y local con participacion del sector privado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, TUO de la
Ley N° 29230).

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230).

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : Municipalidad Distrital de Los Bafios del

Inca

RUC N° : 20143625681

Domicilio legal . Calle Atahualpa s/n — Plaza de Armas —
Los Bafios del Inca.

Teléfono: : (076) 348008

Correo electronico: . Mesa de Partes Virtual-Municipalidad

Distrital de Los Bafios del Inca
munibanos@mdbi.gob.pe,

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccién es escoger a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) que sera responsable del financiamiento vy
ejecucion(incluir el financiamiento de la supervision y la liquidacion) del
proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DESEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LOS BARNOSDEL INCA,
CAJAMARCA — CAJAMARCA” con Codigo Unico de Inversion N° 2337572, en
adelante EL PROYECTO, en el marco del mecanismo previsto en el TUO dela
Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, segln los Términos
de Referencia ANEXOS N° 3-Ay del estudio de preinversion o ficha técnica que
sustenta la declaratoria de viabilidad de EL PROYECTO(Anexo N° 3-D).
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En caso del expediente técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
pardmetros que sustentan la viabilidad de EL PROYECTO.

1.4. ANTECEDENTES

— Mediante INFORME TECNICO N° 006-2017-MCG-CO/MDBI, de
fecha 06/09/2017, la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Los
Bafios del Inca declar6 la viabilidad de EL PROYECTO, el mismo que se
encuentra en el Anexo N° 3-D.

— Mediante Acuerdo de Concejo N° 012-2021-MDBI, de fecha 03 de marzo del
2021, la Entidad Publica prioriz6 EL PROYECTO.

— Mediante Resolucion de Alcaldia N° 048-2021-MDBI/A de fecha 08 de marzo
del 2021, se design6 a los miembros del Comité Especial responsables del
proceso de seleccion de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera
responsable del financiamiento, elaboracion del expediente técnico y ejecucion
de EL PROYECTO.

— Mediante Informe N° 005-2021-MDBI/OGPP-0OJVP, con fecha 22 de Marzo del
2021, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite el Informe
Financiero, para el financiamiento y ejecuciéon del PROYECTO.

— Mediante Informe Previo N° 000023-2021-CG/APP de fecha 07 de Mayo del
2021 se emitio el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

— Mediante Resoluciéon de Alcaldia N° 106-2021-MDBI/A de fecha 13 de Mayo
del 2021, se aprobé las Bases del presente proceso de seleccion.

1.5. MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL
EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/

5,268,817.35 (Cinco Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos
Diecisiete Con 35/100 Soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro

siguiente:
COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en
Soles, en niumeros)
5,017,921.29
Ejecucion de la Obra
Financiamiento de la Supervision de la 200,716.85
ejecucion de la Obra
50,179.21
Liquidacion
MONTO TOTAL DE INVERSION 5, 268,817.35
REFERENCIAL:
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El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

En cuanto a la Recepcion de la Obra, ésta se efectuara en concordancia con lo
establecido en el articulo 74 del Texto Unico Ordenado TUO del Reglamento,
del TUO de la Ley Nro. 29230.

Asimismo, en caso EL PROYECTO haya sido propuesto y/o actualizado por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del Capitulo Il del Titulo I
delTUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el reembolso por los gastos de
elaboracion y/o actualizacion del estudio de preinversién o ficha técnica solo
procede en caso la Empresa Privada (o Consorcio)proponente se haya
presentado al proceso de seleccion y ademas la propuesta presentada sea
valida.
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SECCION Il

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1

1.2.

1.3.

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada(o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en
el articulo 22 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestidn por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccién hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

DEL AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

En caso de Agrupamiento de proyectos la Entidad Publica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccién, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo, la
Empresa Privada (o Consorcio)debe presentar su Expresion de Interés, la
Propuesta Econdémica y la Propuesta Técnica por la totalidad de los Proyectos
agrupados.

CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza, por Unica vez, a traveés de su publicacién en un diario
de circulacion nacional, asi como en el Portal Institucional de la Entidad Publica
y de PROINVERSION, de conformidad con el articulo 41 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Para Proyectos cuyo Monto Total de Inversién Referencial no superen las ciento
veinte (120) UIT, sera suficiente que la Convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

— Descripcion del objeto del Convenio que refleje su finalidad;

— Cadigo del Proyecto registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe
y/o Cédigo Unico del Proyecto;

— Monto total de inversioén referencial;

— Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

— Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

— Calendario del proceso de seleccion;
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1.4.

1.5.

— Enlace al portal institucional donde se encuentran las Bases y los otros
documentos del proceso de seleccion, tales como los estudios técnicos,
entre otros.

El presente proceso de seleccién se lleva a cabo de forma virtual, para tal
efecto, se sefala el correo electronico o casilla electrénica donde se debe
presentar las cartas de expresion de interés, consultas y observaciones a
las Bases, las propuestas, y toda comunicacion conforme a las
disposiciones de estas Bases y el TUO del Reglamento.

Mesa de Partes Virtual-Municipalidad Distrital de Los Bafos del Inca
munibanos@madbi.gob.pe, donde los participantes o postores presentaran
la documentacion

Para el caso de Agrupamiento de proyectos, ademas del Monto Total de
Inversion Referencial se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el
total general.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccidon desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion, se computan en dias hébiles. El
plazo excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento.

En caso de que méas de un Postor presente su Expresién de Interés, debe
mediar un plazo minimo de quince (15) dias entre la Convocatoria y la
presentacion de propuestas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
presente proceso de seleccion, a través de una Circular que sera notificada a
todos los Participantes y/o postores en el domicilio o correo electrénico sefialado
en su carta de expresion de interés y publicadas en el portal institucional de la
Entidad Publica.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitird una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y
Postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo
electrénico sefialadoen su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas
por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente
vinculantes para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el
Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.
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1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio)debe ser una persona juridica y cumplir con
los requisitos legales, técnicos y economicos establecidos en las Bases del
presente proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o
Consorcio)o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendida en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso
contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya
suscrito el Convenio de Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

1.7. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o
apoderado legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial,
conforme al Anexo N° 4-A, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles siguientes
a la fecha de publicacién de la Convocatoria, en la Mesa de Partes de la Entidad
Publica.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresién de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio)implica el pleno conocimiento, aceptacibn y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquéllos, asi como su renuncia
irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes
aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion,
reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnizacion contra el Estado
Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la
Entidad Publica, sus integrantes y asesores.

IMPORTANTE:
- En caso se presente un Unico Participante, el Comité Especial debe seguir

las reglas y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el
articulo 128 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y
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observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por
supuesta vulneracion a la normativa prevista en el TUO de la Ley N° 29230, el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,y otras normas relacionadas al objeto
del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la formulaciéon de consultas a
las Bases, los Participantes podran solicitar la aclaraciéon a cualquier extremo de
las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las
mismas que deben natificarse a través del Pliego de absolucién correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u
observaciones que se efectien se realizan de manera simultanea y pueden
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La
absolucion de consultas y observaciones se realiza de manera motivada y por
escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

La absolucidon a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria al TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230 o normas complementarias conexas que tengan relacién con el
proceso de seleccion.

El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a
través de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccién
mediante su publicacion en el portal institucional de la Entidad Puablica y de
PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:

— No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o

- :
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1.10

1.11.

formuladas por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacibn durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Pdblica, salvo el supuesto de
rectificacion regulado en el articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Total de
Inversion Referencial, debe enviarse copia de las mismas a la Contraloria
General de la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no
suspende el proceso de seleccion, conforme al articulo 46 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases
integradas, el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o
Consorcio)que presentd la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta
integracion de Bases en el marco de la absolucion de las consultas,
observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial. En este caso, el
Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas
nuevamente en el portal institucional de la Entidad Pudblica y de
PROINVERSION, modificando el Calendario del proceso de seleccion.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna,
bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
Los documentos que acompafian las propuestas, se presentan en idioma

espafol o, en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o sin valor oficial
efectuada por traductor publico juramentado o traduccién certificada efectuada

2 0
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por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que
puede ser presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los
textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en
espafiol.

Las propuestas deben llevar la rabrica del Representante Legal del Postor, o
apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion
se presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacion
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun
del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; i) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legalcomin del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del
articulo 37 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

El precio contenido en la Propuesta Econdmica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Total de Inversion Referencial. Aquellos.
Aquellos Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el
precio de su propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en niumeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la
forma en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.
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IMPORTANTE:

— La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

— Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas
individuales ni conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de
seleccion.

— Es obligacién y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que
consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

— En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de
Seleccion de forma virtual, debe sefalarse en esta seccién el formato
electrénico en el cual debera ser presentado cada archivo virtual (pdf u otro
gue el Comité Especial determine), peso maximo del documento, asi como
la casilla electrénica o correo electronico u otro medio virtual en el cual
deberan ser ingresadas las propuestas.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACION DE
LOS SOBRES N°01 y N°02:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econdémica
(Sobre N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en acto publico
ante el Comité Especial, en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, en un
plazo maximo de seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su
rectificacion, en la Mesa de Partes Virtual-Municipalidad Distrital de Los
Bafos del Inca munibanos@mdbi.gob.pe, y en la fechay hora indicados
en el Calendario del presente proceso de seleccion. Su presentacion se sujeta
a los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas
no requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgard hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
la hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se deberd comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcién de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Economica y la verificacién de los requisitos
legales y econdmicos minimos establecidos en las Bases del proceso de
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seleccidn, se realiza por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro
(4) dias habiles siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N°01:

Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, con
participacion de Notario Publico o Juez de Paz se procede a la apertura y
verificacion de la documentacién contenida en el Sobre N° 1, en el mismo
orden en que fueron presentados. El Notario Publico o Juez de Paz visa al
margen de los documentos presentados.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio
de enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que
subsane o corrija algun error material o formal de los documentos presentados,
dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

— Falta de foliado

— Falta de sello

— Falta de firma y/o rabrica

— Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia
17)

— La no consignacion de determinada informacion de caracter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas

— Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
gqueda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N°02:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres
N° 1 hayan sido declarados aptos. EI Comité Especial anuncia el nombre de
cada Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econ6mica y, de
corresponder, el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econémicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado,
respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.
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El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren
por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion
Referencial y también se devuelven las Propuestas Econdmicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Total de Inversion Referencial.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Total
de Inversion Referencial, el Comité Especial debe contar con la resolucion de
aprobacién del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena
Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su
propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdmica en caso no
cuente con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica yel Postor no acepte
reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Capitulo I
del Titulo Il delTUO del Reglamento de la Ley N° 29230, las Propuestas
economicas no deben exceder el Monto Total de Inversidbn Referencial
consignado en las Bases del presente proceso de seleccion. De igual manera,
la Propuesta econdémica que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de
estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con el
Sobre N° 3, este Ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 39.3 del articulo 39 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, en el acto de presentacién de ofertas se
puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien
participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

IMPORTANTE:

- En caso se presente un uUnico Postor, el Comité Especial debe seguir las
reglas y el procedimiento para adjudicacién directa establecido en el numeral
48.2 del articulo 48 y el articulo 128 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

- En este caso, siendo que el proceso de seccidn se lleva a cabo de forma
virtual, los archivos electronicos presentados deberan rotularse con la
denominacion del Sobre que corresponda seguido por el nombre del postor.

1.13. APERTURA Y EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

La evaluacién de la Propuesta Econdmica y la verificaciéon de los requisitos
legales y econdémicos minimos establecidos en las Bases del proceso de
seleccidn, se realiza por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro
(04) dias habiles siguientes de la presentaciéon de las propuestas.
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El Comité Especial revisa las Propuestas Econdmicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado,
respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalta la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econ6mica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A

En el caso que, de la revisién de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision
de presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de
los requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos
emitidos por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcién,
tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga,
para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la
fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comité Especial
otorgara por unica vez un plazo razonable, para que el postor los subsane, en
cuyo caso la propuesta contintia vigente para todo efecto, a condicién de la
efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que
el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econ6mica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacién, el Comité Especial adjudica la Buena
Pro, levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia
del Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de
cinco (5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para
presentar una nueva Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto
mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Econdémica. El procedimiento del acto publico
para la presentacion de las nuevas Propuestas Econdémicas estara sujeto a los
mismos términos y condiciones de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa
por ciento (90%) del Monto Total de Inversién Referencial, la determinacion del
orden de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para
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1.14.

1.15.

la aplicacién de este método de desempate se requiere la participacion de
Notario o Juez de Paz y la citacibn oportuna a los Postores que hayan
empatado.

IMPORTANTE:

- Cuando la Propuesta Econ6mica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Total de Inversién Referencial, las entidades publicas del Gobierno Nacional, deben
contar adicionalmente con la Certificacién Presupuestaria y/o Compromiso de
Priorizacién de Recursos, de acuerdo con el numeral 49.4 del articulo 49del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, de lo contrario se rechaza la oferta.

- Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Publicas
dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos de capacidad anual y
gue su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado bajo este mismo
mecanismo, de acuerdo con el numeral 49.4 del articulo 49 delTUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postorcuya Propuesta Econdmica
sea la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos
establecidos en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia
siguiente de concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de
seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

IMPORTANTE:

— Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad PuUblica a su sola discrecién
podra realizar la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa
Privada(o Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion

N :
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presentada, la Entidad Publica declara la nulidad del otorgamiento de la
buena pro o del Convenio de Inversién, dependiendo de la oportunidad en
gue se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en el TUO
de la Ley y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Adicionalmente, la
Entidad Publica comunica a la DGPPIP del MEF y al Ministerio Publico para
gue interponga la acciéon penal correspondiente.

1.16. RECONOCIMIENTODE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por el Capitulo Il del Titulo Il
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial utiliza como
base la informacién presentada por el Sector Privado, la misma que se
encuentra detallada en el Anexo N° 4-Ede la presente Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL, de
acuerdo al monto sefalado en el Anexo N° 4-E. En caso la Empresa Privada(o
Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el
pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversiéon
constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la
fecha de suscripcion del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio)que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente con una propuesta invalida.

1.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccidn puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de
la Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza
mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de
la suscripcion del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al
Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion
de propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccidon hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

1.18. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por
el Comité Especial, no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna
propuesta valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal
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institucional de la Entidad Pablica y de PROINVERSION el mismo dia de su
emision.

En estos supuestos, el Comité Especial podrd convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias habiles, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se
incremente el Monto Total de Inversion Referencial se informara dicho
incremento a la Contraloria General de la Republica.

1.19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera
de los Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electrénico: con confirmacion de transmision completa expedida
por el destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo
electrénico, en cuyo caso se entenderd recibida en la fecha que se
complete la transmision del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacion realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1

2.2.

2.3.

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccién y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversion, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de selecciéon, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segin corresponda,
gue resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y
notificar su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por
lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento(3%) del
Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccién, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias hébiles, contados desde su
fecha de emision, la cual debe ser en igual fecha a la interposicion del recurso
de apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la
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Garantia de Apelacién debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere
la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal,
se procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo méximo de cinco
(5) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Pudblica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacién, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende
lo resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO 1Il
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1

3.2.

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada(o Consorcio), estan obligados
a suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o
Consorcio)adjudicataria de la buena pro debe presentar la totalidad de los
requisitos establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de haber quedado consentida la
buena pro y. De ser necesario dicho plazo es prorrogado por Unica vez hasta en
quince (15) dias adicionales contados desde el vencimiento del plazo para
presentacion de los requisitos establecidos en las Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

En la fecha establecida por el Comité Especial para la suscripcion del Convenio,
la Empresa Privada(o Consorcio)Adjudicataria de la Buena Pro entregara a la
Entidad Publica los siguientes documentos:

— Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros
Publicos con una antigliedad no mayor de tres (03)meses a la firma del
Convenio de Inversiobn computada desde la fecha de emision, que
consigne la designaciéon del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten
con facultades para suscribir el Convenio.

— Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Quinta del Convenio de Inversién (Anexo N° 6).

— Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, cumpliendo con
las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del Anexo N°
3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:
— Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contenido del contrato de Consorcio es el

siguiente:

a) ldentificaciébn del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
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del proceso de seleccidn, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcion y liquidacién. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Pdblica los actos realizados por personas distintas al
representante comun.

c¢) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Puablica, siendo éste el Unico vélido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacion adicional que los consorciados
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular
su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigliedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversibn computada desde la fecha de emisién, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyectono se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcién del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a
las 4reas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracion del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En caso quela Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria no presente la
documentacion, la presente defectuosamente y/o no concurra a suscribir el
Convenio de Inversién, segun corresponda, en el plazo antes indicado, el Comité
Especial a su sola discrecién, puede otorgar, por Unica vez, un plazo adicional el
gue no puede exceder de quince (15) dias habiles contados desde el dia
siguiente de la notificacion de la Entidad Publica. Una vez subsanadas las
observaciones las partes suscriben el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversién, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o

¢ Qﬂ §
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3.3.

Qﬂ; v

Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en
segundo lugar con su Propuesta EconOmica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Basesen el
Anexo N° 3-Ay asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalla si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a so6lo requerimiento de la Entidad
Publica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Pera.

La Empresa Privada(o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N°
5-B y las siguientes condiciones:

— La Empresa Privada(o Consorcio) entregara la carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversién Adjudicado
sin incluir el costo de mantenimiento y operacion.

— La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversién Adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico ésta se presenta a la suscripcién del Convenio y se mantiene vigente
hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcién del proyecto, luego
del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento
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3.4.

3.5.

por un (1) afo adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por
ciento (1%) del monto total de la ejecucién del proyecto.

En caso la Empresa Privada sea responsable de financiar la operacion y/o
mantenimiento, con excepcién de la operacién y/o financiamiento mediante la
modalidad de asociacién publico privada, las garantias de estas obligaciones no
deben ser presentadas para el perfeccionamiento del Convenio de Inversion sino
de manera previa a la emision de conformidad de la recepcion del Proyecto,
conforme al articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacién, de acuerdo al Convenio de Inversién, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza y/o péliza de
caucién por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del
componente de supervision.

— La Carta Fianza y/o poliza de caucion debera ser renovada anualmente por
un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision
adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el Gltimo pago por el
servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el
Convenio de Inversién y el Anexo N° 5-B,de lo contrario no seran aceptadas por
la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el
parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas
Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas
y/o pélizas de caucién por Proyecto, consignando expresamente en cada una de
ellas la razén social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regird el financiamiento y
ejecucion (y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacion) del
Proyecto, se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion,
aprobado por el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion
Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA
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Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e
interpretaran de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y
el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de
solucion de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que
pudiesen suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES
Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la
Buena Pro del presente proceso de seleccion.

Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de Inversion de naturaleza
similar incluidos en un proceso de seleccion, de acuerdo a lo determinado por la
Entidad Publica tomando en cuenta sus prioridades y eficiencias, en el marco de
sus competencias, en el marco de Invierte.pe.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el
presente proceso de seleccién y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes
Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
guienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizaciéon y conduccién del
proceso de seleccibn de la Entidad Pdublica, conforme a las formalidades
establecidas en el TUO de la Ley N° 29230, su TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230 cuyos miembros son designados por resolucion del Titular o
funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacién de mas de una Empresa Privada sin la necesidad
de crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucién del
Proyecto de Inversion.

Convenio: Convenio de Inversion suscrito entre la Empresa Privada
seleccionada y la Entidad Pudblica, en el marco del TUO de la Ley N° 29230
conforme al Anexo N° 6.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente
Técnico y/o ejecuta el proyecto, y/o realiza la operacion y/o mantenimiento del
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Proyecto, de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debera celebrar un contrato de
construccién, asi como otros contratos de provision de equipamiento, servicios u
otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la ejecucion de las
obligaciones de elaboracién el expediente técnico, operacion y mantenimiento
con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la
ejecucion de las obras que comprende el Proyecto.

Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta sujeta
a los sistemas administrativos del sector publico financiero (Presupuesto Publico,
Endeudamiento Publico, Programacion Multianual y de Gestion de Inversiones) y
de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%)
privado, que celebra el Convenio con la Entidad Publica y financia la fase de
ejecucion del Proyecto y, de corresponder, su operacion y/o mantenimiento. La
Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa
Privada o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto se acoge a lo
dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y elTUO del Reglamento de la Ley N°
29230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de
sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser
el Ejecutor del Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del
TUO de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la
Entidad Publica para supervisar la elaboracién del Expediente Técnico y/o
ejecucion del Proyecto, asi como las actividades operacién y mantenimiento, de
corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.

Entidad Publica: Se entiende por Entidad Publica al Gobierno Regional,
Gobierno Local, Universidad Publica o Entidad del Gobierno Nacional que en el
marco de sus competencias ejecute un Proyecto de Inversién conforme a las
normas del Invierte.pe dentro de los alcances del TUO de la Ley N° 29230, el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al
formato adjunto alas Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.
PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresion de
Interés para encargarse del financiamiento y ejecucion del Proyecto.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de
seleccién, desde el momento que presenta su propuesta.
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Propuesta Econdmica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion I, el
Anexo N°4-Bydel Anexo N° 4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12del Capitulo | de la Seccién
II, y el Anexo N°4-B de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversiéon formulado y declarado viable en
el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, y sus
normas reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados
en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a los
documentos especificados Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la
documentacion indicada en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en
el presente Calendario del proceso de seleccién, bajo su responsabilidad y de

acuerdo a lo siguiente:

@

@

(©)

4)
®)

©)
@)
®)

_.r'_'-'_'-'-.

Convocatoria y publicacion de Bases 17/05/2021

Presentacion de Expresiones de interés (1) 24/05/2021

Del 18/05/2021 Hasta

Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) 24/05/2021

Del 18/05/2021 Hasta

Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3)

Del 25/05/2021 Hasta

28/05/2021
I(T)egracmn de Bases y su publicacion en el Portal Institucional 31/05/2021
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2

07/06/2021

y N° 3 y Evaluacion de Propuesta Econdmica (5)

Evaluacion de Propuesta Técnica. (6)

Del 08/06/2021Hasta

11/06/2021
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento 14/06/2021
de Buena Pro (7)
Suscripcion del Convenio entre la Entidad Publica y la Del 15/06/2021Hasta
Empresa Privada (8) 30/06/2021

Plazo de cinco (05) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacion en el
diario de circulacion nacional.

Se realizara a través de la Mesa de Partes Virtual — Municipalidad Distrital de Los Bafios del
Inca: munibanos@mdbi.gob.pe. En el horario de: 7:30 am a 1:30 pm.

Dentro del mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresion de Interés.

Se realizara a través de la Mesa de Partes Virtual — Municipalidad Distrital de Los Bafios del
Inca: munibanos@madbi.gob.pe. En el horario de: 7:30 am a 1:30 pm.

Plazo méaximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la
presentacion de consultas y observaciones.

Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.

Maximo a los seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

Se realizara a través de la Mesa de Partes Virtual — Municipalidad Distrital de Los Bafios del
Inca: munibanos@mdbi.gob.pe. En el horario de: 7:30 am a 1:30 pm.

Maximo a los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

A més tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

Dentro de los quince (15) dias habiles de consentida la Buena Pro.
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La suscripcion del Convenio se realizara con firmas digitales.

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion
debe ser remitida al Comité Especial a través de la Mesa de Partes Virtual —
Municipalidad Distrital de Los Bafios del Inca: munibanos@madbi.gob.pe. En el
horario de: 7:30 am a 1:30 pm.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
proceso de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el
proceso de seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en
responsabilidad alguna como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3

DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO
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ANEXO N° 3-A
TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DESEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LOS BANOSDEL INCA, CAJAMARCA -
CAJAMARCA”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion para la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DESEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LOS BANOSDEL INCA,
CAJAMARCA - CAJAMARCA”.

2. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad publica, es asegurar y garantizar la correcta Ejecucidn del Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LOSBANOS DEL INCA, CAJAMARCA - CAJAMARCA”, con la finalidad de
dar solucion a la problemética de la deficiente infraestructura relacionada con
seguridad ciudadana.

3. ANTECEDENTES

El Distrito de los Bafios del Inca es uno de los Distritos mas grandes e importante
dentro de la Regibn de Cajamarca, a la vez uno de los Distritos mas poblados,
segun la proyeccioén del INEI 2017 se cuenta con 46,149 habitantes. Asi mismo, la
Policia (PNP) asignado al Distrito de los Bafios del Inca cuenta con 10 efectivos. La
unidad de serenazgo de la Municipalidad Distrital de los Bafios del Inca cuenta con
21 efectivos serenos. También hay que destacar que el gran problema de
inseguridad que azota al distrito es la delincuencia comun, hurtos simples y
agravados, robos simples y agravados, violencia familiar, violencia sexual,
abigeatos, usurpacion, lesiones, peligro comun, homicidios, accidentes de transito,
violencia y resistencia a la autoridad, entre otros.

3.1.ESTADISTICAS POLICIALES DE LOS BANOS DEL INCA 2020

Las estadisticas proporcionado por la Policia Nacional de los Bafios del Inca y
Serenazgo del Gobierno Municipal de los 4 primeros meses del afio 2020 demuestra
que el actuar delictivo se concentra con incidencia tanto en la zona urbana y rural
del distrito, conforme se muestra en los cuadros siguientes:

> :
e A
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e DELITOS EN EL DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA

Segun las estadisticas policiales se evidencia que los delitos registrados en el
afo 2019 el 23% del total de los delitos son por hurto. Mientras que en los primeros
meses del afio 2020 el delito con mayor incidencia es el de lesiones leves por
violencia familiar con un 35% del total de los delitos registrados en dicho afio.

Es muy preocupante para el CODISEC las cifras registradas en el afio 2019 que el
delito de lesiones leves por violencia familiar obtuvo un 0% del total de los delitos
de dicho afio, sin embargo, en los primeros meses del afio 2020 se registré que un
35% del total de delitos es de lesiones leves por violencia familiar, el cual es un
rango muy alto, por lo que se ejecutara el plan de accion ciudadana
basandose en REDUCIR EL PORCENTAJE DE VIOLENCIAFAMILIAR EN EL DISTRITO DE
LOS BANOS INCA.
e FALTAS EN EL DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA.

En el Distrito de los Bafios del Inca en el afio 2019 del total de faltas registradas el
38% es por agresiones sin dafio, mientras que en los primeros meses del afio 2020
se registré que el 50% del total de las faltas son por agresiones sin dafo.

e CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA

Los casos de violencia mas comunes en el Distrito segun los registros policiales en
el afno 2019 el 73% son se manera fisica y el 26% son psicolégicos, sin embargo en
los primeros meses del aflo 2020 el 65% son fisicas y 35% son psicoldgicas.

Por todo lo anteriormente dicho es que se requiere el proyecto en mencion,
inmediata intervencion en el sistema de del Servicio de Seguridad Ciudadana.

4. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

El presente procedimiento de seleccién tiene como objetivo sefialar y establecer las
condiciones minimas las cuales se seleccionara al CONTRATISTA quien se encargara
de ejecutar la obra denominada: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DESEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LOS BANOSDEL INCA, CAJAMARCA -
CAJAMARCA”.

5. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

51. NOMBRE DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DESEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LOS BANOSDEL INCA,
CAJAMARCA - CAJAMARCA”.

- :
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CODIGO DEL PIP: Cédigo SNIP N°376526 y Codigo unico de Inversiones
2337572.

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE: Resoluciéon de Alcaldia N°332-2018-
MDBI/A

FECHA DE APROBACION: 26 de Octubre del 2018.

EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO Y ACTUALIZADO, APROBADO MEDIANTE:
Resoluciéon de Sub Gerencia de Infraestructura N°038-2021-MDBI/SGI.

FECHA DE APROBACION: 22 de marzo del 2021.

5.2. UBICACION: Ellugar de ejecucion de la Obra se encuentra en:

Lugar : Distrito de Los Bafios del Inca.
Distrito : Bafios del Inca.
Provincia : Cajamarca.
Departamento : Cajamarca.

Dentro de la Red Vial Departamental, el itinerario para llegar al punto de inicio
del proyecto es el siguiente:

) . TIEMPO
ORIGEN DESTINO TIPO DE VIA DISTANCIA VEHICULO (HORAS)
Caiamarca Banios del| Carretera 7 Bus, Autos, Pick 01
! Inca Asfaltada Up, '

5.3. DESCRIPCION DE LA OBRA A EJECUTAR

El Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DESEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LOS BANOSDEL INCA, CAJAMARCA -
CAJAMARCA” con Cddigo Unico de Inversion N° 2337572, tiene como objetivo
mejorar los niveles de bienestar social y econdmico del Distrito de Los Bafios del
Inca, del mismo modo, lograr la adecuada capacidad de respuesta del
servicio de serenazgo en la Municipalidad Distrital de Los Bafios del Inca.

1. COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA.
La central de video vigilancia contara con los siguientes ambientes con sus
respectivos mobiliarios y sistemas de seguridad:

ler Piso:
¢ Centro de monitoreo (sala de operadores de la central de atencion de
emergencias).
Mdodulo de atencion.
Sala de espera.
Servicios higiénicos.
Zona para escalera metalica.
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2do Piso.
e Centro de monitoreo (sala de operadores de la central de video
vigilancia).
¢ Oficina.
e Area de racks.
e Servicios higiénicos.
e Zona para escalera metalica.

2. COMPONENTE 02: ADECUADA Y SUFICIENTE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y
COMUNICACION.
2.1. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
2.1.1. Sub sistema de camaras de videovigilancia para Los sectores de
Bafios del Inca, La Molina, Sta. Barbara y Venecia.

2.1.1.1. Camara IP bomo PTZ HD.

Descripcién: Consiste en la adquisicion de 40 camaras IP domo PTZ con

calidad de video FHD. Se detallan las especificaciones técnicas minimas:

e Camara PTZ de 2MP para exteriores.

¢ Sensor de imagen CMOS de 1/2.8” o mejor.

e Sensor de Escaneo progresivo.

e Debera contar con una memoria RAM de 512MB o superior.

e Funcionamiento diurno/nocturno automatico y manual con filtro
mecanico ICR.

e lluminacién minima: Color: 0.005 lux en F1.6 / B/N: 0 lux con iluminadores IR
encendidos

e B/N: 0 lux con iluminadores IR encendidos

e Relacion sefial a ruido: mayor a 55db.

e Compresion de video H.265, H.264.

e Debera contar con una tecnologia que permita una mejora en el
consumo de ancho de banda de la compresibn de video mediante
funciones inteligentes.

e Resoluciones: 1920x1080; 1280x720; 704x480; 352x240.

Frecuencia de imagenes: 60fps a 1080p.

Al menos tres flujos de video.

Control de ancho de banda: Variable/Constante

Zoom Optico: 45x motorizado. El lente debe tener una medida en

teleobjetivo mayor a 130mm.

Debera contar con control de enfoque automatico/manual.

Angulo de vision horizontal: de 2.8° a 66° o superior.

Movimiento Horizontal: 0° a 360° continuo.

Movimiento Vertical: -20° a 90° con autoflip.

Velocidad Automatica: Horizontal: 300°/s / Vertical: 200°/s

Velocidad Manual: Horizontal: 200°/s / Vertical: 120°/s

lluminacién IR con alcance minimo de 200m.

Alcance amplio y dindmico (WDR): 120dB o mejor

Balance de blancos: Automatico y Manual.

Control de ganancia: Automatico y Manual.
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Reduccién de ruido: 3D DNR.

Debera contar con un zoom digital de al menos 15x.

Posiciones predeterminadas: 300.

Debera soportar funcién de seguimiento automatico.

Debera soportar deteccion de movimiento.

Debera soportar el uso de regiones de interés para reducir el consumo de
ancho de banda.

Debera soportar estabilizaciéon electronica de imagen.

o Debera soportar funcion de anti-neblina.

¢ Debera soportar la colocacion de mascaras de privacidad. (minimo 24
mascaras)

e Debera contar con al menos 8 configuraciones en modo PTZ Tour.

e Debera contar la funcidbn de retorno automatico a una posicion pre-
establecida cuando la camara no se encuentre en uso luego de un
determinado tiempo.

¢ Interfaces: 01 puerto RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)

e Protocolos compatibles IPv4, IPv6, 802.1x, SSL, QoS, HTTP, HTTPS, SNMP, TCP,
RTP, UDP, DHCP, UPNnP, Bonjour, DNS, DDNS, FTP, ICMP, IGMP, SMTP, NTP y
RTSP.

o Debera soportar el filtro de IP.

e Debera soportar unicast y multicast.

e Como minimo debera permitir el acceso a 20 usuarios.

¢ Administracion via web.

e Debera soportar conexiones mediante aplicativos moviles en iOS y
Android.

e Alarmas de entrada y salida externa (7/2)

e Puertos de audio: Como minimo 1 Entrada y 1 Salida

e Compresion de audio: G.711a/G.711Mu/AAC/G.726/G.729

¢ Analitica de objeto abandonado, cerco virtual, objeto perdido,

deteccion de rostros, intrusion de areas.
e Debera soportar la conexidon a almacenamiento en red (NAS).
¢ Slot para memoria microSD de 256GB para almacenamiento local
¢ Alimentacion: 24VAC y PoE+
e Consumo eléctrico: 25W como maximo.
e Proteccion IP67 e IK10
e Carcasa metédlica.
e Temperatura de operacion; -40°C a 70°C.
e Soporte de humedad relativa: Menor de 95%.
e La cdmara debera ser compatible con ONVIF
e Certificaciones CE, FCC, UL.

2.1.1.2 Transformador.

Descripcién: Consiste en la adquisicion de 40 transformadores para camara
IP domo PTZ FHD. Acontinuacion, se detallan las especificaciones técnicas
minimas:

¢ Tipo: Transformador.

e Entrada: voltaje de 220vac 6 230vac 6 240vac.
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e Salida: 12 o 24VAC
e Potencia: 60VA

2.1.1.3 Poste de 13 metros de C.A.C.

Descripcion: Consiste en la adquisicion de 33 postes de concreto armado
centrifugado (C.A.C). Acontinuacion, se detallan las especificaciones
técnicas minimas:

Proceso de Fabricacion: Concreto Armado Centrifugado.

Norma de Fabricacion: NTP 339, 027

Longitud: 13 metros.

Carga de Trabajo Minina: 300 Kgs

Coeficiente de seguridad: 2

Didmetro cima 180mm

Didmetro de base: 375mm

Instalacion Base Concreto: 1.30m

Inspeccion y Prueba: 1.80m

Altura de Sefalizacion: 3.00m

Base de concreto

Adjuntar en propuesta diagrama de fijacion del poste

2.1.1.4 Poste de 15 metros de C.A.C.

Descripcion: Consiste en la adquisicion de 07 postes de concreto armado
centrifugado (C.A.C), a continuacion, se detallan las especificaciones
técnicas minimas:

e Proceso de Fabricacion: Concreto Armado Centrifugado.
o Norma de Fabricacion: NTP 339, 027

e Longitud: 15 metros.

e Carga de Trabajo Minina: 400 Kgs

o Coeficiente de seguridad: 2

Diametro cima 210mm

Diametro de base: 435mm

Instalacién Base Concreto: 1.50m

Inspeccion y Prueba: 2.00m

Altura de Sefalizacién: 4.00m

Base de concreto

Adjuntar en propuesta diagrama de fijacion del poste

2.1.1.5 Soporte metalico para camara.

Descripcidén: Consiste en la adquisiciéon de soporte metalico para camara
IP domo PTZ FHD. A continuacion, se detallan las especificaciones técnicas
minimas:

e Soporte metalico para fijaciéon de las camaras IP en poste.

e Tipo cuello de ganso, dimensiéon de 1.50mts. de largo.

e Estructura metalica tubular de 1.5" de diametro y 2mm de espesor.

e Debera incluir 02 abrazaderas para poste.
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2.1.1.6 Gabinete para exteriores.
Descripcién: Consiste en la adquisicibn de gabinete para exteriores para

poste. A continuacion, se detallan las especificaciones técnicas minimas:

Deberan contar con grado de proteccion IP66

Proteccioén contra golpes

Material de poliéster

Cierre de dos puntos con dos cerraduras de plastico de doble barra,
con barril intercambiable.

Temperatura de operacioén: -40°C a 85°C

Resistencia ultravioleta (UV).

Resistencia al fuego y al calor anormal

Las medidas de los tableros deberan ser 500*400*200mm como minimo.
Deberan incluir placas de montaje interno.

2.1.1.7 UPS de 500VA

Descripcion: Consiste en la adquisicion de UPS de 500VA/300W. A
continuaciéon, a continuacion se detallan las especificaciones técnicas
minimas:

e Regulador automatico de voltaje de entrada

¢ Rango de voltaje entrada: 165-290VAC

e Autonomia: 08 minutos a carga completa

Onda sinusoidal modificada

Indicadores led

Indicador de falla mediante led

Proteccidén contra interferencias

Tension de salida: <4% con carga lineal

Nivel de ruido <40db

¢ Ambiente de operacién minimo 0-35°

2.1.1.8 Llave termo magnética de 20A.

Descripcion: Consiste en la adquisicion de llave termo magnético de 20A
como accesorio para el gabinete para exteriores, a continuacion se
detallan las especificaciones técnicas minimas:

e Interruptor Termo magnético
e Amperaje: 20A

e Capacidad de Ruptura: 10ka
e Numero de polos: 2

e Montaje: Riel Din

2.1.1.9 Sistema de Puesta a Tierra (PAT) para camaras.
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Descripcidon: Consiste en la adquisicion de un sistema de protecciéon a
tierra con una medicibn no mayor a 050hm para proteger todos los
equipos electronicos que se encontraran en las ubicaciones de cada
camara, a continuacion se detallan las especificaciones técnicas minimas:

e Tipo: Horizontal o Vertical
e Medicidén: no mayor a 050hm

2.1.1.10 Servicio de instalacidn, configuracién y puesta en operaciéon
(incluye accesorios, ferreteria y consumibles), llave en mano.

Descripcion: Consiste en la instalacion, configuracion y puesta en
operacion de los equipos del subsistema anteriormente mencionado, y
para ello, se debera suministrar los accesorios, ferreteria y consumibles
necesarios para su correcto funcionamiento.

2.2. SISTEMA DE INTERCONEXION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
2.2.1. SUB SISTEMA DE INTERCONEXION DE FIBRA OPTICA PARA CAMARAS DE
VIDEOVIGILANCIA

2.2.1.1 Unidad de Red Optica — ONU
Descripcion: Comprende el suministro de una unidad de red 6ptica (ONU
u ONT) para la transmision de datos mediante fibra éptica.
Es el equipo terminal utilizado en el final de la red de fibra 6ptica y
comunicados con la OLT con la finalidad de comunicar las salidas GPON
a Ethernet en los diferentes dispositivos IP que se utilizan en las soluciones
de red.
Los puertos Ethernet de la ONU pueden ser utilizados cada uno para
servicios independientes, o bien multiples servicios en la misma puerta
utilizando una variedad de funciones avanzadas como ser VLAN 802.1Q,
filtros y reglas de marcado de VLAN en el ingreso, aislacion de trafico
entre puertos, entre otras. Se usa para despliegues de fibra donde varias
camaras IP son alimentados directamente desde la ONU. El rango
extendido de temperatura de operacion debe permitir la aplicacion ideal
para instalaciones en sitios de exterior no calefaccionados a prueba de
agua

Debe contar con multiples opciones para el gerenciamiento de la
solucién, permitiendo gestidn via interface WEB o CLI, y al mismo tiempo
los mecanismos basados en el estandar OMCI y contar también con el
gestor de elementos, o Sistema de gestidn. Estas capacidades permiten
gerenciar tanto configuracibn como software de la ONU de forma
centralizada. A continuacion se detallan las especificaciones técnicas
minimas la unidad de red 6ptica — ONU, el cual es un equipo utilizado en

redes FTTx para brindar acceso a usuarios y dispositivos IP.
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2.2.1.2 Patch Cord de F.O. SM Simple SC/APC

Descripcion: Comprende el suministro de cable 6ptico para la red GPON,
a continuacion se detallan las especificaciones técnicas minimas:

¢ Monomodo.

e SC/APC - SC/APC.

e 3mm.

2.2.1.3 Roseta Terminal de F.O.

Descripcion: Comprende el suministro de roseta terminal para la red de
fibra Optica, a continuacion se detallan las especificaciones técnicas
minimas:

e Caja plastica con capacidad para hasta 2 conectores.

¢ Admite el almacenamiento interno de remanente de F.O.

e Admite acopladores (SC, FC, etc)

2.2.1.4 Pigtail SM SC/APC

Descripcion: Comprende el suministro de pigtail para la red de fibra
Optica, a continuaciénse detallan las especificaciones técnicas minimas:
¢ Monomodo.

e Conector SC/APC

e 0.9mm

e Tener temperatura de procesode -40a 75°C

2.2.1.5 Caja de Empalme Optico (MUFA)

Descripcién: Comprende el suministro de caja de empalme 6ptico para la
red de fibra 6ptica, a continuacion se detallan las especificaciones
técnicas minimas:

¢ Maxima cantidad de fibra de 24 y/o 48.

e 2y/0 4 bandejas de fibra 6ptica.

e Proteccion a rayos UV, corrosidon e impacto.

¢ Método mecanico de sellado para el ingreso y salida de cables.

e Temperatura de operaciéon de -40 a 65 °C

e 4 de puertos de entrada y salida de cables como minimo.

2.2.1.6 Fibra Optica DROP
Descripcién: Cable de fibra 6ptica de baja friccién (BLI CFOAC-A / B-CM-

01-CO-COG) recomendada para el acceso al cliente final en redes FTTH.
Su construccion "PLANA" del tipo G.657.A permite una curva mas cerrada,
lo que da al producto facilidad para instalar y confiabilidad de la red.

Se compone de un nucleo de cable de fibra 6ptica monomodo protegido

por dos elementos de traccién. Su construccion también se compone de

un cordoén de acero que facilita el anclaje y la suspension del cable.

Caracteristicas minimas del cable Drop para empalmes de derivacion.

e Cable ideal para aplicaciones subterrdneas, ducto o Aéreo
autosoportado.
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e El tubo de holgado de proteccién debera ser llenado con un gel no-
higroscépico, no nutritivo a los hongos, no conductivo, homogéneo. El
gel debe estar libre de suciedad y materia extrafa. El gel debera ser
facilmente removible con productos disolventes convencionales no
toxicos.

e Las Resistencia a la traccion debera ser proporcionada por dos
miembros dieléctricos que den la rigidez. Estaran situados en cada lado
del tubo de proteccion.

e El cable debe contener un material bloqueante absorbente de agua
situado alrededor del tubo holgado central.

e Los cables tendran una chaqueta externa de polietieno de mediana
densidad (MDPE) aplicada sobre los miembros de rigidez dieléctrica y
el tubo holgado. El espesor minimo promedio debe ser de 0,75 mm, con
un minimo de punto de 0,70 mm. La chaqueta de MDPE debera ser
negra para proporcionar proteccién contra la luz ultravioleta y no
promover el crecimiento de hongos.

e El material de la chaqueta MDPE esta definido por la norma ASTM
D1248, Tipo Il, Clase C, Categoria 4, Grado J4.

e La chaqueta o cubierta deberan estar libres de agujeros, grietas y
ampollas.

e El cable debe ser de forma ovalada o plana.

e lLas dimensiones tendran una longitud 81 mm x 44 mm,
respectivamente.

e La tensidn de tracciébn maxima sera de 1333 N (300 Ibf) durante la
instalacion (a corto plazo) y 400 N (90 Ibf) a largo plazo, una vez
instalado.

e El rango de temperatura de transporte, el almacenamiento y
funcionamiento del cable sera -40° C a +70 ° C. El rango de
temperatura de la instalacion del cable sera -30 ° C a +70 ° C.

2.2.1.7 Servicio de instalacion, configuracibn y puesta en operacion
(incluye accesorios, ferreteria y consumibles), llave en mano.

Consiste en la instalacion, configuracion y puesta en operacion de los
equipos del sub sistema anteriormente mencionado, y para ello, se
debera suministrar los accesorios, ferreteria y consumibles necesarios para
su correcto funcionamiento.

2.2.2. SUB SISTEMA DE INTERCONEXION INALAMBRICA PARA CAMARAS DE
VIDEOVIGILANCIA

2.2.2.1 Equipo para radio enlace Punto a Punto: A continuacion, se
detallan las especificaciones técnicas minimas:

e Frecuencia de 5GHz

e Topologia Punto a Punto

o Velocidad de transmisién superior a 300Mbps

e Técnicas de mitigacién de interferencia

e Herramienta grafica de analisis de espectro integrado

e Capacidad de seleccién automatica de canal

- :
- \

1
ING. JUAN A, GARCIA RODRIGUEZ ING. ELBERT PE:A PALACIOS
1

MIEMBRO TITULAR MIEMBRO/TITULAR MIEMBRO TITULAR
Pagina 43 de 164




Capacidad de control automatico y manual de potencia.
Capacidad de gestion de ancho de banda inteligente.
Ganancia minima 25 dB

Interfaz de red: (1) puerto Ethernet 10/100/1000

Exterior de plastico estabilizado UV

Método de alimentaciéon: PoE

Resistencia al viento minima de 200 km/h

Carga de viento: 559 N y 200 km/h (125.7 Ibf y 125 mph)
Certificaciones: CE, FCC, IC

Montaje: Montaje en poste

Temperatura de funcionamiento: De -40 a 70° C
Humedad de funcionamiento: 5 a 90% sin condensacion

2.2.2.2 Mastil para Enlace Inalambrico: Consiste en la adquisicibn de

mastil. A continuacion, se detallan las especificaciones técnicas minimas

del mastil para enlace inalambrico:

e Brazo metdlico para fijacion de radio en poste.

e 1.0mts. de largo.

e Estructura metalica tubular de 1.5” de diametro y 2.0mm de espesor.

e Debera incluir sistema para sujecidon en poste (adjuntar en propuesta
diagrama de fijacion en poste)

2.2.2.3 Servicio de instalacién, configuracién y puesta en operaciéon
(incluye accesorios, ferreteria y consumibles), llave en mano: Consiste en
la instalacion, configuracion y puesta en operacion de los equipos del sub
sistema anteriormente mencionado, y para ello, se debera suministrar los
accesorios, ferreteria y consumibles necesarios para su correcto
funcionamiento.

2.3 SISTEMA DE NODOS

2.3.1 SUB SISTEMA DE COMUNICACIONES DE FIBRA OPTICA PARA NODOS
2.3.1.1 Gabinete de comunicaciones de 24RU: El Gabinete de Pared 24 RU
debera estar disefiado para cumplir con los estandares de la industria de
telecomunicaciones y video seguridad brindando el maximo rendimiento
en su tarea diaria, permitiendo el uso y montaje de equipos activos con
facilidad.

Caracteristicas:

e Gabinete 3 cuerpos abatible.

e Puerta frontal y posterior desmontable con llave de acceso

e Armazdn principal: cuerpo entero electro soldado (armado).

e Pintura en Polvo al Horno con Tratamiento electrostatico.

e Color Negro

e Oirificios superior e inferior tipo ojo chino para el ingreso de cables
e Centro de Vidrio
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e 4 rieles de montaje corredizo con orificios circulares para fijar
componentes y accesorios.

2.3.1.2 Unidad de Red Optica - ONU: Comprende el suministro de una
unidad de red O6ptica para la transmision de datos via fibra optica.Es el
equipo terminal utilizado en el final de la red de fibra Optica y
comunicados con la OLT con la finalidad de comunicar las salidas GPON
a ethernet en los diferentes dispositivos IP que se utilizan en las soluciones
de red.

Los puertos Ethernet de la ONU pueden ser utilizados cada uno para
servicios independientes, o bien multiples servicios en la misma puerta
utilizando una variedad de funciones avanzadas como ser VLAN 802.1Q,
filtros y reglas de marcado de VLAN en el ingreso, aislacion de trafico
entre puertos, entre otras. Se usa para despliegues de fibra donde varias
camaras IP son alimentados directamente desde la ONU. El rango
extendido de temperatura de operacion debe permitir la aplicacion ideal
para instalaciones en sitios de exterior no calefaccionados a prueba de
agua debe contar con multiples opciones para el gerenciamiento de la
solucion, permitiendo gestion via interface WEB o CLI, y al mismo tiempo
los mecanismos basados en el estandar OMCI y contar también con el
gestor de elementos o Sistema de gestion. Estas capacidades permiten
gerenciar tanto configuracibn como software de la ONU de forma
centralizada.

A continuacion, se detallan las especificaciones técnicas minimas de la
unidad de red 6ptica - ONU, el cual es un equipo utilizado en redes FTTx
para brindar acceso a usuarios y dispositivos IP:

Caracteristicas minimas para la interfaz optica:

e Debe cumplir el estandar ITU G.984 GPON.

e Para despliegue interior pero templado a la temperatura para
ambientes mas exigentes

e Debe soportar temperaturas de operacion de -40°C a 60°C. y
humedad relativa de 5% a 90%.

e Permitira soportar alimentacion de 100 a 240 VAC a 50/60 Hz y con
potencia maxima de consumo de 120 Watt.

e Deben poseer las siguientes interfaces GPON con conector SC/APC.
Bajo cumplimiento TU-T G.984.

e Con velocidad de transmision GPON de upstream de 1.25 Gbps y
dowstream de 2.50 Gbps.

e lLa tecnologia GPON de Transmision debe considerar: 1310 nm, con
aplicaciones DBM (DifferentialBurstMode)

e la tecnologia GPON de Recepcion debe considerar para 1490 nm y/o
1550 nm con modo APD/TIA CW mode

e La sensibilidad de recepciéon debe ser de -28 dBm.

e Debe poseer al menos 4 puertos Ethernet con conectores RJ-45:
10/100/1000 Base T.
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e En caso de usar equipos con soporte Poe (lo cual es opcional), sera
cumpliendo el estandar 802.3at (30 watt por puerto) en caso de estar
considerado en el disefio de la propuesta.

e El ONT debera ser del mismo fabricante que la OLT para garantizar la
compatibilidad de la solucion.

2.3.1.3 Patch Cord de F.O. SM Simple SC/APC: Comprende el suministro de
cable Optico para la red GPON. A continuacion, se detallan las
especificaciones técnicas minimas del cable 6ptico:

¢ Monomodo.

e SC/APC - SC/APC.

e 3mm.

2.3.1.4 Roseta Terminal de F.O. Comprende el suministro de roseta
terminal para la red de fibra 6ptica. A continuacion, se detallan las
especificaciones técnicas minimas:

e Caja plastica con capacidad para hasta 2 conectores.
¢ Admite el almacenamiento interno de remanente de F.O.
e Admite acopladores (SC, FC, etc)

2.3.15 Pigtail SM SC/APC: Comprende el suministro de pigtail para la
red de fibra 6ptica. A continuacion, se detallan las especificaciones
técnicas:

Monomodo.

Conector SC/APC

0.9mm

Tener temperatura de proceso de -40a 75° C

2.3.1.6 Fibra Optica DROP

Cable de fibra 6ptica de baja friccion (BLI CFOAC-A / B-CM-01-CO-
COG) recomendada para el acceso al cliente final en redes FTTH. Su
construccion "PLANA" del tipo G.657.A permite una curva mas cerrada, lo
que da al producto facilidad para instalar y confiabilidad de la red.

Se compone de un ndcleo de cable de fibra 6ptica monomodo

protegido por dos elementos de traccién. Su construccidon también se

compone de un corddn de acero que facilita el anclaje y la suspensidn
del cable.

Caracteristicas minimas del cable Drop para empalmes de derivacion.

e Cable ideal para aplicaciones subterrdneas, ducto o Aéreo

autosoportado.

- El tubo de holgado de proteccidn debera ser llenado con un gel no-
higroscépico, no nutritivo a los hongos, no conductivo, homogéneo. El
gel debe estar libre de suciedad y materia extrafa. El gel debera ser
facilmente removible con productos disolventes convencionales no
toxicos.
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e Las Resistencia a la traccidon debera ser proporcionada por dos
miembros dieléctricos que den la rigidez. Estaran situados en cada
lado del tubo de proteccién.

< El cable debe contener un material bloqueante absorbente de agua
situado alrededor del tubo holgado central.

« Los cables tendran una chaqueta externa de polietieno de mediana
densidad (MDPE) aplicada sobre los miembros de rigidez dieléctrica y
el tubo holgado. El espesor minimo promedio debe ser de 0,75 mm,
con un minimo de punto de 0,70 mm. La chaqueta de MDPE debera
ser negra para proporcionar proteccion contra la luz ultravioleta y no
promover el crecimiento de hongos.

e El material de la chaqueta MDPE esta definido por la norma ASTM
D1248, Tipo I, Clase C, Categoria 4, Grado J4.

e La chaqueta o cubierta deberan estar libres de agujeros, grietas y

ampollas.

= El cable debe ser de forma ovalada o plana.

< Las dimensiones tendran una longitud 8,1 mm x 44 mm,

respectivamente.

e La tensidon de traccidn maxima sera de 1333 N (300 Ibf) durante la
instalacion (a corto plazo) y 400 N (90 Ibf) a largo plazo, una vez
instalado.

e El rango de temperatura de transporte, el almacenamiento y
funcionamiento del cable sera -40° C a +70 ° C. El rango de
temperatura de la instalacién del cable sera-30 ° C a +70 ° C.

2.3.1.7 Caja de Empalme Optico (MUFA): Comprende el suministro de caja
de empalme O6ptico para la red de fibra 6ptica. A continuacion, se
detallan las especificaciones técnicas:

< Maxima cantidad de fibra de 24 y/o 48.

< 2y/o 4 bandejas de fibra 6ptica.

< Proteccion a rayos UV, corrosidon e impacto.

< Método mecanico de sellado para el ingreso y salida de cables.

< Temperatura de operacion de -40 a 65 °C

e 4 de puertos de entrada y salida de cables como minimo.

2.3.1.8 UPS de 3000VA/2500W: A continuacion, se detallan las
especificaciones técnicas minimas:

< Tecnologia: Interactivo

< Potencia: 3000 VA / 2500W

= Incorpora: Display Digital LCD

e Interfaz: RJ-45/USB 2.0

< Entrada: 220 VAC / 50/ 60 HZ £ 3%
e Salida: 220 VAC / 60 HZ + 10%
- 5Tomas con respaldo de bateria y AVR.
- 5 Tomas solo con supresion de picos.
Panel: Voltaje de entrada y salida.

- :
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Simulacién Onda Senoidal.
- Tiempo de transferencia: 2 - 4 MS
- Proteccion de sobrecarga / descarga / carga excesiva.
- Ruido menor que 50 dB.
- 2 Baterias internas de 12 V / 9AH

2.3.1.9 Transformador de Aislamiento de 4KVA : A continuacion, se
detallan las especificaciones técnicas minimas:
e Potencia: 4KVA

< Norma: 370-002 I[EC-76

= Voltaje Primario: 220vac

= Voltaje Secundario: 220vac

= Eficiencia: Mayor a 96%

e Sobre Carga Admisible: 185% por 30 minutos
= Ventilacion: Natural

e Temperatura de Ambiente: 0-40°C

< Humedad Relativa: 95%

< Nivel de Ruido: No mayor a 25Db

e Conexiones de Entrada y Salida: Borneras

2.3.1.10 Servicio de instalacion, configuracion y puesta en operacion
(incluye accesorios, ferreteria y consumibles), llave en mano: Consiste en
la instalacion, configuracion y puesta en operacion de los equipos del sub
sistema anteriormente mencionado, y para ello, se debera suministrar los
accesorios, ferreteria y consumibles necesarios para su correcto
funcionamiento.

2.3.2 SUB SISTEMA DE COMUNICACIONES (NODQS)

2.3.2.1 Torre de comunicaciones de 24 metros: Comprende el suministro de

torre triangular ventada de 24 metros para antenas de radioenlace. A

continuacioén, se detallan sus componentes:

« Tramo de torre triangular de 30x30 x 3m de largo, estructura de 1" x
2.0mm

« Base de torre galvanizada de angulo

« Anclaje de placa de fe 1/4" grapas para fierro liso 5/8"

« Cable acerado tipo retenida de 3/16”

« Templadores de 1/2" pesado

« Guardacostas para cable ¥

« Grapas 5/16”

o Grilletes %

« Pernosde torre 1 1/4” x 1/4"

2.3.2.2 Switch de borde administrable L3 de 24 puertos + 4 Ranuras SFP

e 24 puertos GE y 4 puertos GE SFP.

) 5
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e Capacidad de procesamiento minimo de 50Gbps.
e Paquetes por segundo minimo de 80Mpps.
< Almacenamiento de direcciones minimo de 8k.
< VLANs soportadas minimo de 4k.

< Puerto de gestion dedicado.

= Soporte IPv4/IPV6.

= Soporte Telnet/SSH.

= Soporte HTTP/HTTPS.

= Soporte SNMP.

< Soporte STP.

e Soporte LLDP/MED.

e Soporte IGMP/Snooping.

e Soporte de protocolos de capa 2y capa 3.
e Soporte de Jumbo Frames.

= Soporte de listas de control de acceso.

= Soporte de puerto espejo.

< Soporte de gestion de registro del sistema.
< 100 - 240VAC 50/60Hz.

= Fuente de poder integrado.

e Certificacion FCC, CE, UL, RoHS2.

e Temperatura de operacion -40 a 70C.

e Consumo maximo de 210W.

2.3.2.3 Servicio de instalacién, configuracién y puesta en operacion
(incluye accesorios, ferreteria y consumibles), llave en mano: Consiste en
la instalacion, configuracion y puesta en operacion de los equipos del sub
sistema anteriormente mencionado, y para ello, se debera suministrar los
accesorios, ferreteria y consumibles necesarios para su correcto
funcionamiento.

2.4 SISTEMA DE CENTRAL DE VIDEOVIGILANCIA
2.4.1. SUB SISTEMA DE OPERADORES
2.4.1.1 Estacibn de Trabajo (Incluye: Mueble y silla para operador):
Comprende el suministro de estacion de trabajo. A continuacion, se
detallan las especificaciones técnicas minimas de la estacion de trabajo:
= PC con procesador Intel Core i7 de ultima generacion.
= 16 Gb de memoria RAM.
« Disco Duro de minimo 1Tb.
« Tarjeta de video de 2Gb.
* 02 salidas @ 60Hz de resolucidon 1080P

< Teclado en espaifiol.
= Mouse 6ptico.
- Sistema Operativo Windows 10.
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2.4.1.2 Monitor de 23”: A continuacion, se detallan las especificaciones
técnicas minimas:

e Resolucion: 1920 x 1080 px — Full HD

e Relaciéon de aspecto: 16:9

¢ Tipo de matriz: la tecnologia LED

Contraste: 1000:1

Angulos de vision: 178° Horizontal y Vertical.
Tiempo de reaccioén: 14 ms

Altavoces incorporados: 2 x 2W
Conectores:

- 2 x Puerto BNC - CVBS, Salida y entrada.
-1xVGA

-1 x HDMI

e Frecuencia de actualizacion: 60 Hz

¢ Alimentacioén: 240 V AC @50 / 60 Hz

e Consumo de energia:

- <35 W (tipicamente)

-<0.5W (en el modo de reposo)

2.4.1.3 Joystick :A continuacién, se detallan las especificaciones técnicas
minimas:

Equipo todo en uno. Joystick y teclado.

Joystick de 3 ejes.

Botones para posiciones predefinidas, tour, scan en camaras PTZ.
Botones para funciones auxiliares.

Debera tener un teclado numérico.

Debera soportar conexion serial RJ - 45, RS232, RS485, RS422, USB
Debera soportar conexién USB.

Debera soportar conexion por red mediante puerto RJ45.

Debera contar con una pantalla LCD para visualizacion de parametros.
Alimentacion eléctrica: 220V mediante fuente.

Consumo eléctrico: 5W o0 menos.

Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C.

2.4.1.4 Punto de Red CAT6 - Canal Completo: (Cable UTP, Jack RJ45, Patch

Panel Modular, PatchCord para punto de Red, PatchCord para Patch Panel,

Ordenador Horizontal, Caja de terminacién: A continuacion, se detallan las

especificaciones técnicas minimas de cada componente de la red del

Cableado Estructurado:

< El sistema de cableado horizontal consistird en puntos simples o dobles
por cada estacion de trabajo con cables de cobre de par trenzado UTP
de 4 pares, 100Q, categoria 6.

e Los cables de datos serdan tendidos en forma directa desde cada
estacion de trabajo hasta el gabinete de comunicaciones.
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e La solucién de cableado estructurado debe otorgar de garantia minima
de 25 afos.

= El trabajo debe estar de acuerdo a las normas ANSI/TIA/EIA o CENELEC
como la ANSI/TIA-568-C.2 (Especificaciones de Componentes de cable
de par trenzado), ANSI/TIA 568 C.2 (Especificaciones de Desempefio de
Transmision para Cableado Categoria 6 de 100 Ohms de 4 pares),
ANSI/TIA/EIA-569-B (Norma de Espacios y Canalizaciones de
Telecomunicaciones para Edificios Comerciales), ANSI/TIA/EIA-606-A
(Norma de Administracion para Telecomunicaciones/Infraestructuras
Comerciales) y ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para Telecomunicaciones de
Puesta y Unido a Tierra en Edificios Comerciales) o sus equivalentes en
normas europeas como la EN 50173, EN 50174, etc.

< Lasolucién de cableado horizontal de datos sera de canal completo, de
la misma marca y de calidad, que cumpla con las presentes
especificaciones técnicas y se encuentre previamente aprobada, por un
laboratorio independiente en todos sus componentes como patchcords,
line cords, patchpanels, cable de distribucién horizontal, jacks RJ-45,
faceplate, caja de terminaciones y adaptadores para maddulos,
conforme a las especificaciones de desempefio de transmision para
componentes Categoria 6 del Estandar de Cableado de
Telecomunicaciones ANSI/TIA-568-C.2 o CENELEC EN 50173.

e Los productos que se utilizaran en el proyecto deberan de cumplir
necesariamente estandares internacionales y el fabricante debera
contar con certificacion ISO 9001 e ISO 14001 del sitio de fabricacion.

= Todos los productos deberan ser nuevos y de primera calidad.

e La solucién de canal debera considerar cable de categoria 6 UTP LSZH
libres de halégenos y baja emisibn de humos.

= El sistema de conexidon debera ser tipo sin herramienta “toolless”. No se
aceptaran conexiones con herramienta de impacto u otro tipo de
conexiones.

e Los productos del canal completo deberan estar probados por un
laboratorio independiente de prestigio como 3P, UL o ETL a 4 conectores.
Adjuntar certificado de laboratorio independiente, donde se verifique
que ha pasado dicha prueba. En dicho documento debera figurar el
codigo del cable ofrecido, asi como los cdédigos de los Jacks RJ-45
utilizados. Los cédigos de los patchcords no sera necesario que coincida,
ya que lo fabricantes lo hacen con diferentes medidas.

Incluye lo siguiente:

Cable UTP CAT6

El cable de distribucién horizontal de datos debera:

1. Ser cable de par trenzado balanceado blindado F/UTP de 4 pares,
100Q, categoria 6. El cable debe ser tipo libre de halégenos con baja
emisiobn de humos (LSZH) IEC 60332-3a. No se aceptaran tipo CM o
CMR 6 LSZH IEC 60332-1.

2.El cédigo del cable a utilizar debera aparecer en el certificado a 4
conectores del laboratorio independiente.

3. Estar construido con 4 pares trenzados calibre # 22-25 AWG.
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4. Los cables deben contar con separador dieléctrico tipo cruz (cruceta)
entre pares de forma tal que minimice la interferencia entre pares

5. Contar con cdodigo estandar de colores para los pares segun se indica
en las normas.

6. Cumplir con las pruebas de performance de la ANSI/TIA 568 C.2,
CENELEC EN 50173 0 ISO IEC 11801.

7. El fabricante o la marca del cable debera contar con certificacion
ISO 9001 e ISO 14001.

Jack RJ45 CAT6
1. Ser del tipo modular, de 8 posiciones, formato tipo RJ-45, Categoria 6,

de acuerdo a especificaciones de desemperio del estandar ANSI/TIA-
568-C.2-10 o CENELEC EN 50173 Segunda edicion.

2. Disponer de contactos de terminacién por desplazamiento de
aislante (InsulationDisplacementContact - IDC), con capacidad para
soportar conductores calibre 22 a 25 AWG.

3. Ser tipo toolless. Esta caracteristica debe estar indicada en la ficha
técnica del producto, en espafiol, emitida por el fabricante con el
logo de la marca. No seran aceptados Jacks RJ-45 que necesiten
herramienta de impacto para el conexionado

4. Deben tener la porta etiqueta de identificacidon en el mismo jack RJ-

45,

5. Tener una resistencia de contacto menor que 20 mQ medida después
de 2,500 inserciones de plug RJ45 de 8 posiciones de acuerdo a lo
indicado por la norma ISO/IEC 60603-7.

6. Tener una resistencia de aislamiento mayor que 500 MQ a 100 VDC
medida después de 2,500 inserciones de plug de 8 posiciones para
soportar aplicaciones estandar, POE o PoE+.

7. Tener una temperatura de operaciébn como minimo entre -40°C y

+70°C.

8. Los jacks deben ser tipo UTP.

9. Ser compatibles con los esquemas de conexionado T568A y T568B y
facilitar la diferenciacién entre ambos esquemas.

10. Los jacks deberéan tener su cubierta antipolvo como parte integrante
del mismo jack.

11. Estar fabricados por una empresa certificada ISO 9001 e ISO 14001.

Patch Panel Modular

1. Deberan ser modulares, de acuerdo a la configuraciéon que se pueda
requerir en cada gabinete, de 1UR de altura y 24 puertos categoria 6.

2. El conexionado de los jacks deberé ser tipo “toolless”.

3. Soportar esquemas de conexionado T568A y T568B y facilitar la
diferenciacion entre ambos.

4. Incluir areas para etiquetado.

- :
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5. Segun sea la capacidad de puntos de los patchpanels los espacios
libres deben llevar tapas ciegas.

6. Los patchpanels modulares pueden ser llenados con jacks simples o
maodulos de 6 jacks, hasta completar si es necesario con tapas ciegas
los espacios vacios del patch panel.

7. Los patchpanels modulares deberan tener una barra posterior para la
llegada de los cables y evitar el uso de los ordenadores tipo
frontal/posterior.

8. Los cables de data conectados por la parte posterior deberan estar
sefializados en cada extremo con etiquetas adhesivas resistentes al
polvo y humedad, codificados segln las normas.

9. Deberan contar con una protecciéon plastica transparente o un
soporte mecanico para las etiquetas a fin de que el adhesivo no sea
el inico método de soporte para las etiquetas y éstas puedan resistir a
las condiciones ambientales de acuerdo a la ANSI/TIA 606-A

10. El sistema de conexion posterior para cada puerto debe ser IDC para
cables entre 22 AWG y 25 AWG. Cada puerto frontal debe
conectarse perfectamente a los plugs RJ-45 de los patchcords
ofertados.

11. El patch panel y los jacks deberan tener cumplimiento de la ANSI/TIA
568C.2 o CENELEC EN-50173 Segunda edicion.

12. Los jacks del patch panel deben tener una resistencia de contacto
menor que 20 mMQ medida después de 2,500 inserciones de plug RJ-45
de 8 posiciones de acuerdo a lo indicado por la norma ISO/IEC 60603-
7.

13. Los jacks del patch panel deben tener una resistencia de aislamiento
mayor que 500 MQ a 100 VDC medida después de 2,500 inserciones
de plug de 8 posiciones para soportar aplicaciones estandar, PoE o
POE+.

14. Los patchpanels deben ofrecer un aterramiento automatico de todos
los jacks con el gabinete.

15. Deben estar fabricados por una empresa certificada I1ISO 9001 e ISO

14001.

Patch Cord CAT6 para Puntos de Red

1. Serterminadosy probados de fabrica.

2. Cumplir especificaciones de desempefio para Categoria 6 segun
requerimientos del estandar ANSI/TIA 568 C.2 o CENELEC EN 50173.

3. Poseer conectores con formato tipo RJ-45, de 8 posiciones y 8

contactos

4. Estar construidos de cable de cobre de par trenzado balanceado, de
100Q, multifilar, de 4 pares, tipo LSZH, calibre # 26 6 27 AWG o superior.
No se aceptaran por ningin motivo patchcords UTP.

5. Deberan contar con bota liberadora de tensién en la parte posterior

del plug.

6. Longitud minima para estacion de trabajo: 2 metros.

7. Ser fabricados por una empresa certificada ISO 9001 e ISO 14001.
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Patch Cord CAT6 para Patch Panel

1. Serterminados y probados en fabrica.

2. Cumplir especificaciones de desempefo para Categoria 6A segun
requerimientos del estandar ANSI/TIA/EIA 568 B.2-10 o CENELEC EN
50173

3. Poseer conectores con formato tipo RJ-45, de 8 posiciones y 8

contactos

4. Deberan contar con bota liberadora de tensidon en la parte posterior

del plug.

5. Deberan tener un sistema antienredo. Se deberan adjuntar hojas
técnicas del producto y numero de parte.

6. No se aceptaran en ningln caso, patchcords que tengan capuchas o
accesorios que aumenten las dimensiones del plug. Se deberan
adjuntar hojas técnicas del producto y numero de parte.

7. Los patchcords seran tipo LSZH IEC 60332-1, blindados S/FTP, de 100Q,
multifilar, de 4 pares, calibre # 26 6 27 AWG.

8. Ser fabricados por una empresa certificada ISO 9001 e ISO 14001.

Ordenador Horizontal

1.
2.

3.

4.

Deberan ser de color negro o gris.

Deberan ser de 2 RU del tipo anillo redondeados para proteger los
patchcords en conformidad con los radios de curvatura o similar que
garantice el radio de curvatura al ingreso y salida del ordenador.

Los ordenadores horizontales deberan ser solamente frontales, ya que
el patch panel debera tener su propio ordenador posterior.
No seran aceptados ordenadores frontales/posterior.

Caja de terminacion

1.
2.

Sera de material plastico PVC y acero inox.

Permitir el montaje de los jacks RJ-45 y otros tipos de conectores
como: conectores de fibra Optica, tomas de video para los
operadores del tipo VGA 6 HDMI, Tomas de corriente, Cargadores USB
(220v a 5voltios), etc.

3. Suinstalacidon debera ser estética que permita el ordenamiento de los
cables de entrada y salida a las estaciones de trabajo

4. Su instalacién debera ser ras de la superficie del piso del centro de

monitoreo.

5. La caja de terminacién y todos los accesorios deben ser de la misma
marca para garantizar la fijacion y operatividad.

6. Disponer de tapa ciega o falso polo.

7. El etiquetado de los puntos se hara en el mismo jack RJ-45.

8. La marca de la caja de terminacion debera ser de la misma marca

gue el cableado estructurado y las canaletas en caso se utilicen en el
proyecto.
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9. Estar fabricados por una empresa certificada ISO 9001. No se
aceptaran soluciones sin certificacion ISO 9001Canalizacion el sistema
de canalizacién perimetral debe proteger los cables de datos contra
su manipulacién deliberada o accidental. Es decir, debe garantizar al
menos un grado de proteccion IP40. Para tal efecto, el canal y todos
los accesorios deben ser del mismo fabricante. Asi mismo, el instalador
debe colocar todos los accesorios.

El sistema de canaletas debe ser completo y contar con todos los
accesorios: cuerpo o base de la canaleta, tapa extraible, angulo
interno, angulo externo, derivacion en T, tapa final, junta de cuerpo y
junta de tapa para garantizar la preservacion de los cables. El sistema
de canaletas sélo se debe poder abrir con herramienta.

Las canaletas deben permitir la instalacion de las tomas de datos en la
estacion de trabajo lo mas cerca posible de las computadoras y
equipos de red.

Se debe respetar el factor de relleno del 40% tal como lo exige la
norma TIA 569-B. Para tal efecto, el fabricante de las canaletas debe
entregar los valores de la seccién transversal Util mas restrictiva de las
medidas que se utilizaran y el instalador debe entregar el calculo del
factor de relleno con los cables que utilizara, tal como indica la norma.
El sistema de canaletas debe garantizar los radios de curvatura de los
cables de datos exigidos por la norma TIA 568-C en toda su trayectoria.
Todo el sistema de canalizacion (incluyendo accesorios) debe soportar
la carga de los cables sin deformarse ni abrirse, debe ser resistente a
golpes de al menos 2J sin producirse ninguna fisura, debe ser auto
extinguible, no propagador de la llama, aislante eléctrico con tensiéon
nominal de 500 V y prueba de rigidez dieléctrica de 2000 V.

Para tal efecto debe contar con un certificado de cumplimiento con
las normas EN 50085-1 y EN 50085-2-1 6 UL-5A emitido por un laboratorio
independiente de prestigio como LCIE de Bureau Veritas 6 UL. No se
aceptaran certificados de universidades. En dicho certificado deben
aparecer los cédigos de canaletas propuestos

La canaleta debe ser fabricada integramente de PVC y debe estar
provista de los aditivos necesarios que provean resistencia a los rayos
UV y a los solventes.

La temperatura de funcionamiento debe ser de -5°C hasta +60°C.

La tapa debera ser flexible y dentada de tal forma de cubrir
completamente el recorrido de la canaleta inclusive los angulos, es
decir, sin cortes de la tapa en estos angulos. Asegurando asi una
perfecta adaptacion, méaxima fijacidn y seguridad de los cables en el
interior. Permitiendo ademadés intervenir la tapa muchas veces y
mantener la resistencia y fijacion original de fabrica.

Se debe asegurar ademéas que las variaciones de temperatura y
humedad no afecten sus caracteristicas mecanicas.

El color de la canaleta deber ser de preferencia de blanco artico
incluyendo todos sus accesorios y mecanismos para que se integre
estéticamente con las instalaciones.

Qﬂ; v
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2.4.1.5 Servicio de instalacién, configuraciébn y puesta en operacion
(incluye accesorios, ferreteria y consumibles), llave en mano: Consiste en la
instalacidn, configuracion y puesta en operacion de los equipos del sub
sistema anteriormente mencionado, y para ello, se debera suministrar los
accesorios, ferreteria y consumibles necesarios para su correcto
funcionamiento.

2.4.2. SUB SISTEMA DE VIDEOWALL PARA CENTRAL DE MONITOREO
2.4.2.1 Monitores LED 55”: A continuacion, se detallan las especificaciones
técnicas minimas:

< Relacién de visualizacion: 16:9

e Resolucidn maxima: 1920 x 1080

e Color de pantalla: 16.7M

= Contraste: 1100:1

« Angulo de visién: 178°

= Tiempo de respuesta: 12ms

e Retroiluminacion: LED

2.4.2.2 Estructura para videowall 4x3 con accesorios: A continuacion, se
detallan las especificaciones técnicas minimas:

< Material: Tubo LAF

< Pintura electrostatica al horno en alto relieve color negro

e Parainstalaciéon en piso.

2.4.2.3 Cable HDMI
e Tipo: Cable para audio y video digital
e Resolucién: Admite hasta 3840 x 2160p*
e Diametro exterior: 5,5 mm
< Material del conductor: Acero recubierto de cobre
e Calibre del cable: 30 AWG
e Longitud: 10m o 15m
e Revestimiento: PVC

2.4.2.4 Decodificador para videowall
= Procesador: Procesador Intel Integrado.
< Sistema Operativo: LINUX
< Especificaciones eléctricas: 100 — 240 VAC
= Especificaciones Ambientales: - 10 ~ +55 °C
< Decodificacion de video H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG 4 / MPEG2
e Capacidad de decodificacion ultra alta, hasta 15 megapixeles.
e Entrada de 2 canales HDMI y 2 canales DVI - |, compatible con la
coleccioén 4K (HDMI).

2.4.2.5 Sistema de aire acondicionado 48BTU:

e Aire Acondicionado de montaje universal Tipo Piso-Techo. Frio
» Tipo de Equipo: Minisplit Piso Techo

+ Tipo de Climatizacion: Frio

 Encendido y apagado Programable: Si
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* Funcién de Des humidificacion: Si

e« Capacidad BTU/H: 48,000 Btus = 4 Ton
» Refrigerante: R410A

 EER: 3.07

* Flujo de Aire: 2100/1750/1550 m3/h

¢« Panel: Blanco

e Capacidad BTU/H: 48,000

2.4.2.6 Servicio de instalacion, configuracion y puesta en operacion
(incluye accesorios, ferreteria y consumibles), llave en mano: Consiste en la
instalacidn, configuracidon y puesta en operacion de los equipos del sub
sistema anteriormente mencionado, y para ello, se debera suministrar los
accesorios, ferreteria y consumibles necesarios para su correcto
funcionamiento.

2.5 SISTEMA DE SALA DE SERVIDORES
2.5.1. SUB SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA

2.5.1.1 Gabinete de Comunicaciones 42RU

< Gabinete para servidores de profundidad estandar Smart Rack de 42
U con puertas y paneles laterales

= Puerta frontal desmontable, reversible, y con cerradura.

< Altura del Rack: 42

< Profundidad méaxima del dispositivo: 94.0

< Profundidad minima del dispositivo: 10.16

< Dimensiones minimas de la Unidad: 199.39 x 60.02 x 109.22

e Peso minimo de la Unidad: 127 Kg

= Altura del Rack: 42

2.5.1.2 Control de Acceso Biométrico

= Procesador Principal: 32 Bit

e Memoria: 16 M

= Construccion metalica.

= Entrada: Sensor de puerta x 1, botén de salida x 1, entrada de alarma
x1

< Salida: Cerradura de puerta x 1, Campana x1, alarma x 2

< Formato de lectura: 13.56MHZ / 125KHZ

e Rango de lectura: 3-8 cm (max.)

e Tiempo de respuesta: < 0.1s

e Temperatura: -5 °C + 55°C

2.5.1.3 Sistema de Aire Acondicionado de 48BTU,
« Tipo de Equipo: Mini Split Piso-Techo
« Tipo de Climatizacion: Frio
» Encendido y apagado Programable: Si

) 5
- ,f}ﬂ) A

1
ING. JUAN A, GARCIA RODRIGUEZ ING. ELBERT FE:A PALACIOS
1

MIEMBRO TITULAR MIEMBRO/TITULAR MIEMBRO TITULAR
Pagina 57 de 164




* Funcién de Des humidificacion: Si

e« Capacidad BTU/H: 48,000 Btus = 4 Ton
» Refrigerante: R410A

 EER: 3.07

* Flujo de Aire: 2100/1750/1550 m3/h
 Panel: Blanco

» Capacidad BTU/H: 48,000

2.5.1.4 Sistema de deteccién de incendios
Sistema:
e Listado UL, ULC, FM, CSFM y FDNY
e Cumple con NFPA 72
¢ 3 Tecnologias de Expansion; Alambricos, Inalambricos y Multiplexados
e 2 circuitos de notificacion de 1.7 A
e Programacion por teclado alfanumérico, software Downloading.
e 31 dispositivos periféricos como teclados, médulos de expansion y de
relevadores.

e Soporta Teclados sensibles al tacto.

e Tiempo de entrada definido por el instalador.

e 2zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos.

e Funciones de automatizacion.

e Funcién de auto armado y desarmado.

e Soporta mdédulo de relevadores 4204 maximo 24.

e 512 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software
COMPASS Downloading en espaiiol.

e 2 particiones

e Confirmacién de armado y desarmado.

¢ Deteccion de corte de linea telefonica.

e Corriente auxiliar de 600 mA.

¢ Fuente de alimentacion.

Zonas:
= Hasta 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin
de linea.

e 3 Métodos de expansion: cableado, inalambrico y Vplex.
e Las zonas se pueden configurar de respuesta rapida o lenta.
e Las zonas 1 y 2 soportan hasta 16 detectores de humo de 2 hilos cada

una.
- Soporta detectores de humo de 4 hilos.
= Soporta hasta 32 zonas inalambricas agregando el receptor 5800 de
Honeywell.
- Capacidad maxima de 24 Zonas Vplex.
e Soporta moédulo de expansion de zonas cableados 4208U.
- Supervisién del sistema inalambrico al 100%.
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e Alcance de hasta 60 m en la serie inalambrica 5800.
< Requiere bateria de respaldo PL712 y teclado programador 6160CR
(No incluidos)

Usuarios:

- 75 codigos de usuario.
< 6 niveles de autoridad: instalador, maestro, estandar, invitado, solo
armar y coaccion.
- Sistema de armado rapido.
< 5 niveles de armado: total, parcial, noche, instante y maximo
- Aviso de puerta abierta (CHIME).

Comunicacion:
< Comunicador telefénico inter-construido para comunicacién con la

central receptora de alarmas.
< Soporta los formatos de comunicaciéon en 4+2 y CONTAC/ID.
- Soporta opcion de reporte doble y dividido.
= Compatible con los sistemas de comunicacion de tercera generacion
3i.

El Sistema Contra Incendios debera incluir:
e 1tarjeta

e 1 gabinete

* 1 Fuente de alimentacioén
» Detectores de humo

¢ Luces estroboscoépicas

¢ Sirenas

¢ Pulsadores

2.5.1.5 UPS de 10KVA

Sistema UPS en linea, de doble conversiéon, de 10kVA

Puertos USB, RS232 y EPO; Ranura para tarjetas opcionales para
administraciéon de red.

LEDS en el panel frontal con pantalla LCD de monitoreo y control
detallado.

Entrada y Salida con instalacion eléctrica permanente (3 hilos)

Capacidad de Salida en Voltas Amperes (VA): 10000
Capacidad de Salida (Watts): 9000
Compatibilidad de Frecuencia: 50 Hz/ 60Hz

Funcionamiento extremadamente eficiente, en la configuracion
opcional de Modo econémico, reduciendo la produccién de calor y
los costos de energia.

Los mdédulos de baterias externas son Hot- Swap y se puede

reemplazar en el campo.
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2.5.1.6 Transformador de aislamiento de 12KVA
e Frecuencia Nominal: 60 Hz
e Tensiébn Nominal: 220V
e N° de Fases: Monofasico
 Humedad Relativa: 0 — 95% Sin Condensacioén
e Tensiébn Nominal: 220V
e N° de Fases: Monofasico

2.5.1.7 Servicio de instalacion, configuraciébn y puesta en operacion
(incluye accesorios, ferreteria y consumibles), llave en mano: Consiste en la
instalacién, configuraciéon y puesta en operacidon de los equipos del
subsistema anteriormente mencionado, y para ello, se debera suministrar los
accesorios, ferreteria y consumibles necesarios para su correcto
funcionamiento.

2.5.2. SUB SISTEMA DE GESTION Y GRABACION DE VIDEO
2.5.2.1 Hardware y Software de Grabacion de Video

Debera tener un procesador de 4 nlcleos como minimo.

Debera estar basado en el sistema operativo Windows o Linux.

Debera contar con una memoria RAM como minimo de 8GB.

Debera contar con una capacidad de gestion de al menos 200 usuarios
en linea.

e Debera permitir la conexion de al menos 500 dispositivos IP.

e Debera permitir la conexion de al menos 2000 canales de video.

e Debera permitir agregar al menos 64 canales de dispositivos para
reconocimiento de rostros.

e Debera permitir agregar al menos 64 canales de dispositivos para
reconocimiento de placas.

e Debera permitir agregar al menos 64 canales asociadas a dispositivos de
pago en caja (POS).

e El ancho de banda minimo sera de 700Mpbs de entrada y 700Mbps de
salida.

e La plataforma de gestion deberd estar soportar la integracion de
dispositivos de terceros mediante ONVIF.

e Debera ser compatible con Windows, 10S y Android.

¢ Sistema escalable.

e La plataforma de gestion debe realizar copias de seguridad de la base
de datos para que los datos de configuraciéon del sistema puedan estar
bien protegidos y recuperados cuando ocurren accidentes.

e Debe tener una plataforma cliente.

e El VMS debera poder ser administrable por grupos para usuarios. Los
conceptos avanzados de administracién de grupos otorgan diferentes
derechos de acceso a diferentes usuarios.

e El VMS debe permitir que una gran cantidad de usuarios en varias
ubicaciones vea un video simultaneamente sin sobrecargar el dispositivo
para lo cual usara una retransmision de video desde el sistema principal.
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e Soporta analiticas de reconocimiento facial, detector de placas
vehiculares e integracién de radares.

Almacenamiento:

e Las grabaciones se deben recuperar de la camara y el almacenamiento
de videograbadores segun horarios y eventos para reducir el riesgo de
pérdidas.

e Se puede asignar mas capacidad de almacenamiento a las camaras
importantes de acuerdo con las necesidades del usuario.

e Debera soportar 15 discos duros de 3.5” tipo SATA o SAS para
almacenamiento de video o imagenes.

e Debera tener la capacidad de cambio de discos en caliente (hot-swap).

e Debera soportar arreglos tipo RAID 0/1/5/6/10.

e La capacidad de gestion de almacenamiento en un mismo servidor
deberé ser de 200TB como minimo.

e Debera soportar un minimo de 700Mbps de ancho de banda para
grabacion.

Gestidn de dispositivos:

e Se podra agregar los dispositivos a través de busqueda automatica, IP,
Dominio, Segmento IP, registro automatico (para 3G, 4G, dispositivo
DHCP).

e Se podra administrar los dispositivos como la camara de red, la red,
videograbadores, controladores de videowall, entre otros.

e A través de ONVIF se podra agregar dispositivos de terceros para
administrar.

La administracion de roles y usuarios debe cumplir lo siguiente:

Agregar, editar y eliminar los roles y usuarios.

Asignar diferentes roles con diferentes permisos.

El usuario puede ser asignado con los roles para obtener los permisos
correspondientes.

El usuario puede ser restringido por la direccion MAC y con fechas de
expiracion de permisos.

Se puede determinar permisos de usuario para control PTZ.

El usuario puede ser bloqueado.

Admite usuarios de dominio de importacién y asigna roles al usuario.

Gestion de eventos

Detecta los eventos de video, la entrada de alarma y el host de alarma.
Esquema de alarma: plantilla de todo el dia, plantila de dia de semana,
plantilla de fin de semana y plantilla personalizada.

Prioridad de alarma: baja, media, alta

Enlace: grabacioén, instantanea, video en vivo, salida de alarma, PTZ,
videowall, correo electrénico.
Agregar, editar, eliminar, activar y desactivar el esquema de alarma.
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Grabacién:Almacenamiento central: se podra aumentar el
almacenamiento a través de ISCSI.

Agregar, editar, eliminar, habilitar y deshabilitar el plan de grabacién.
Soporte de almacenamiento de borde y almacenamiento central para
plan de registro.

Se podra realizar una copia de seguridad del video de la camara y
videograbadores seguin programacion.

Cuota de disco: se pueden asignar diferentes camaras a diferentes grupos
de discos.

Debera soportar arreglo de discos en raid 0/1/5/6/10.

Mapa:

Se podra visualizar mapas en linea de Google.

Visualizaciéon de video en vivo y grabado en el mapa.

Mapa principal y sub-mapas.

Visualizacion en mapa cuando ocurre una alarma.

Agregar, quitar y editar objetos (camaras, alarmas) en el mapa.

Video Wall:

Permite agregar y administrar el Video Wall.

Soporta combinar pantallas en una pantalla.

Soporta el encendido/apagado de las pantallas por red.

Control y seleccién del tipo de flujo de video a ser usado en el videowall.
Programacién por horarios de planes de visualizacion.

Copia de seguridad y restaurar:

Copia de seguridad de los datos del sistema automaticamente.
Copia de seguridad de los datos del sistema manualmente.
Restaure los datos del sistema desde el servidor o la PC local.

Estadistica del sistema:

Informacidn general y detallada del sistema.

Estado en ejecucion: CPU, almacenamiento, ancho de banda.

Informacién en linea del Servicio, Dispositivo y Usuario, Informe de estado
del dispositivo.

Estadisticas de informacibn de eventos: eventos totales y eventos
procesados.

Informacion de la fuente: canal de video, canal de alarma.

Logs:

Registro del sistema, registro del administrador web, registro de cliente de
control.

Permite buscar y exportar registro.

La plataforma de gestion soporta las siguientes analiticas:
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Reconocimiento facial:

- Captura automaticamente rostros en el campo de visidon de la camara.
Captura en tiempo real de las caras y reconocimiento de pantalla

detalles.

- Registro rapido de caras desconocidas en la base de datos.

- Busqueda facial similar.

ANPR;:

- Video de trafico y reconocimiento de matriculas en tiempo real

- Resultado de reconocimiento de la placa de historial de blisqueda
- Seguimiento del historial de busqueda de vehiculos

- Busqueda por placa: basado en matricula y tiempo

Infraccion:
- Buscar informacién de infraccién de vehiculo
- Reproducir video de infraccion

Radar Smart Track:
-Permite enlazar un radar de posicionamiento y camara domo PTZ.
- Cuando el radar detecta el objeto, la cAmara domo PTZ gira a la posicion.

Hardware:

Debera contar con 4 puertos de red 100/1000Mbps.
Debera contar con 4 puertos USB.

Debera contar con una fuente redundante.

Rango de temperatura de trabajo: 0°C a 40°C.

Rango de humedad relativa de trabajo: 10% a 80%.
Altitud de trabajo: Om a 5000m.

Consumo de energia maximo: 315W.

Consumo de energia estable: 200W.

Debera permitir ser instalada en un rack estandar de 19”.

2.5.2.2 Disco Duro de 6TB
e DISCO DURO, 6TB, SATA 6.0 GB/S, 5400 RPM, 3.5".

2.5.2.1. Servicio de instalacion, configuraciébn y puesta en operacion
(incluye accesorios, ferreteria y consumibles), llave en mano: Consiste en la
instalacidn, configuracidon y puesta en operacidon de los equipos del sub
sistema anteriormente mencionado, y para ello, se debera suministrar los
accesorios, ferreteria y consumibles necesarios para su correcto
funcionamiento.

2.5.3. SUB SISTEMA DE COMUNICACIONES

2.5.3.1 Switch de borde administrable capa 3 de 24 puertos + 4 Ranuras SFP
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e Total de interfaces de red: 24x GE RJ45 and 4x GE SFP

e Gestion dedicada 10/100 Puerto: 0

e Puerto de consola serie RJ-45: 1

e Factor de forma: 1 RU Rack Mount

= Puertos de alimentacion a través de Ethernet (PoE): 12 (802.3af/at)
< Presupuesto de PoEPower: 185 W

= Tiempo medio entre fallos: > 10 afios

e Capacidad de commutacion (duplex): 56 Gbps
e Paquetes por segundo (duplex): 83 Mpps

= Almacenamiento de direcciones MAC: 8K
e Latencia de conexién: 4ys

< VLAN compatibles: 4K

= Dimensiones: 44 x 309 x 440 mm

« Peso: 5.03Kg

= Potencia requerida: 100-240V AC, 50/60 Hz
= Fuente de alimentacion: AC Built in

= Consumo de energia: 202.78 W / 205.45 W

2.5.3.2 Servicio de instalacion, configuracion y puesta en operacion (incluye
accesorios, ferreteria y consumibles), llave en mano: Consiste en la
instalacion, configuraciéon y puesta en operacion de los equipos del sub
sistema anteriormente mencionado, y para ello, se debera suministrar los
accesorios, ferreteria y consumibles necesarios para su correcto
funcionamiento.

2.6. SISTEMA DE CENTRAL DE ATENCION DE EMERGENCIAS
2.6.1. SUB SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA
2.6.1.1 Central Telefénica IP: Comprende el suministro de central telefénica IP
para la central de atencién de emergencias.
e Llamadas concurrentes: (Hasta 60)
= Extensiones: llimitadas (Recomendada hasta 300 ext.)
< Memoria: 10000 min de voicemaill
= Puertos analégicos: hasta 24 puertos analégicos
= Puertos GSM: Hasta 8 puerto
= Puertos digitales: 3 puertos E1
= Conectividad: LAN - WAN: 10/100/1000 Mb/s
= Protocolo: SIP (RFC3261)
e Codecs de audio: G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM,Speex,
ADPCM, iLBC
< Network: Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoOE, QoS, Static NAT,
STUN

2.6.1.2 Teléfono IP Tipo 1: Comprende el suministro de teléfono ip tipo | para
la central de atencidn de emergencias.

= Voz HD: auricular HD, altavoz HD

= Codec de banda ancha: G.722

= Codec de banda estrecha: G.711, G.729AB, G.726
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= Altavoz manos libres full diplex con AEC

= 3 Cuentas SIP

= POE (IEE 802.3af), Clase 2

= 1 Puerto para auricular RJ9 (4P4C)

e 1 Puerto para audifono RJ9 (4P4C)

« LCD grafica de 132x64 pixeles con retroiluminacion

2.6.1.3 Teléfono IP Tipo 2

< Numero de Cuentas SIP: Tres (3) cuentas VolP

e Pantalla: LCD Grafico de 132x64.

= Dual-color: (Rojo o verde) iluminado para informacién de estado de linea
= Audio: HD en codec, auricular y manos libres

« Energia: Si es POE

= Fuente: Incluye fuente de poder

= Manos Libres: Si

= Switch: Dos (2) puertos ethernet RJ45 10/100/1000 MB

= Incluye accesorio manos libres del tipo “hands free”

2.6.1.4 Servicio de instalacion, configuracion y puesta en operacion (incluye
accesorios, ferreteria y consumibles):Consiste en la instalacion, configuracion
y puesta en operacion de los equipos del sub sistema anteriormente
mencionado, y para ello, se debera suministrar los accesorios, ferreteria y
consumibles necesarios para su correcto funcionamiento.

2.7. SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DIGITAL
2.7.1. SUB SISTEMA DE RADIOS DIGITALES DMR
2.7.1.1. Radio Estacidon Base Repetidor Digital

e Rango de operacion: 136 MHz a 174 MHz en VHF

e Potencia de Transmision 45 Watts como minimo al 100% de tiempo de
operacion.

e Digital de 02 vias, permite comunicacion de voz y datos.

¢ Tecnologia DMR de estandar abierto, debe cumplir con el Protocolo: ETSI-
75102 361-1, 2&3

e Compatible con sistema analégico (deteccidn inteligente
analégico/digital).

e Funcionalidad Multisitio usando red de datos, con opcién de conectarse
a través de la IP.

e Debe tener incluida la encriptacion DMRA o 128/256 bits (AES) del
estAndar abierto DMR, para asegurar y garantizar una comunicacioén con
alto grado de privacidad, ello se debe acreditar con certificado de
fabrica dirigido a este proceso que mencione que dichas licencias son
perpetuas.

e Debe ofrecer la opcion de monitoreo remoto, diagnoéstico mediante
software.

e Espaciamiento entre canales: 12.5/25 KHz.

e Estabilidad de frecuencia: +/- 0.5 ppm o mejor.

e Temperatura de funcionamiento: -300C / +60 oC.
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e Alimentacioén eléctrica externa entre 12 y 13,8 VDC Nominal y que sea
capaz de cargar baterias para respaldo de energia.

e Conexidn a antena: Impedancia 50 Ohmios.

e Debe incluir 01 antena omnidireccional o direccional de 4 dipolos, de
ganancia no menor a 6dB con soporte de antena para implementarse en
torres existentes.

e Debe incluir todos implementos necesarios para su funcionamiento
(duplexor interno, cable de RF, conectores, etc.). La distancia de cable
de RF es de maximo 50 metros por punto.

Incluye Software de Despacho: Voz y GPS

¢ Visualizacion de unidades con GPS. Portatiles, Moviles.

e Licencias para la totalidad de radios adquiridos.

e Se debera incluir un certificado de fabrica en donde indique la
capacidad de licenciamiento y que este es perpetuo a lo largo del
tiempo, dirigido hacia el postor y hacia el presente proceso.

¢ Que puedan interoperar con mapas comerciales como Googlemaps y
Open Street Map.

e Capacidad de interconectarse con Centrales telefénicas con protocolo
SIP.

e Debe permitir hacer grabaciones de todas las llamadas, privadas o
grupales que se realicen por medio de repetidor.

e Distintos niveles de acceso y permisos de usuarios.

e Reportes de llamadas, mensajes, tracking de vehiculos.

e Historial del Recorrido: Con esta funcién podemos volver a visualizar el
recorrido realizado por una de las unidades para un lapso determinado
(dia'y hora)

e Geocercas (fronteras): Definicibn de multiples fronteras que pueden
activarse o desactivarse y cada una estara asociada a una o mas radios.
Cuando un equipo entra o sale de cualquier frontera activa se produce
un aviso en la pantalla del despachador, se llevara un registro de estos
eventos.

e Reportes: Se podra emitir reportes de las llamadas, mensajes de texto,
eventos de entrada y salida de GEOCERCAS (area geografica definida
por el Administrador del Sistema), emergencias, ocurrencias para un
periodo de tiempo determinado para uno o todos de radios.

2.7.1.2 Radio portatii DMR, incluye: Antena GPS, bateria, cargador, clip:
Equipos de radio portatiles de radiocomunicacion de tecnologia digital DMR,
para operar en la banda de VHF (136 a 174 MHz), sin pantalla y sin teclado,
GPS incorporado, botéon de emergencia dedicado, incluye bateria adicional.
Proteccidn IP66 o superior (para soportar trabajo extremo en exteriores), nivel
de encriptacion de estandar abierto DMRA y capacidad de actualizarse a
estandar abierto ETSI-TS 102 361-4.

2.7.1.3 Radio moavil, incluye: Antena GPS y accesorios: Debe operar en la
banda de VHF (136 a 174 MHz). Ademas, se debe incluir fuente de poder de
12V no menor a 20 Amp con funcionalidad de cargador de bateria, bandeja
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metdlica para instalar y suministros de instalacién. Proteccidon IP54, nivel de
encriptacion DMRA y capacidad de actualizarse a estandar abierto ETSI-TS 102
361-4. Debe incluir una antena omnidireccional, de ganancia no menor a 3dB
con base imantada o de sujecién y sistema radiante de 05 metros de cable
coaxial de baja perdida.

2.7.1.4 Sistema de gestion y despacho: Consiste en la adquisicion de una
plataforma de gestién, comunicacién y distribucién de la red de radios
moviles.

e Debe permitir generar informes de estado de los terminales moéviles.
e Debe permitir la supervision remota de los terminales.
e Debe permitir la activacion y desactivacion de los terminales.

< Debe ser compatible con multiples sistemas cartograficos.

e Debe permitir la geo localizacion de los terminales si el terminal lo
soporta.

« Debe permitir el seguimiento en tiempo real de los terminales si el
terminal lo soporta.

e Debe permitir el registro del historial de ubicacioén y reproduccién de ruta
de los terminales si el terminal lo soporta.

e Debe permitir el envio de mensajes de texto y mensajes fuera de linea.

e Debe generar una alarma de emergencia en la plataforma en caso un
terminal la haya generado.

= Debe ser compatible con el protocolo SIP para la integracion con una IP-
PBX para permitir la interconexion telefénica.

e Debe permitir la grabacién y reproduccién de mensajes de voz en la
plataforma.

e Debe permitir la generaciéon de informes y estadisticas.

2.7.1.5 PC para sistema de gestion y despacho
e PC con procesador Intel Core i7 de Ultima generacion.

e 16 Gb de memoria RAM.

< Disco Duro de minimo 1Tb.

e Tarjeta de video de 4Gb.

e 04 salidas 5120 x 2880 @ 60Hz de resolucién.
= Capacidad multi display

< Teclado en espafiol.

e Mouse oéptico.

< Sistema Operativo Windows 10.

2.7.1.6 Servicio de instalacion, configuracion y puesta en operacion (incluye
accesorios, ferreteria y consumibles), llave en mano: Consiste en la instalacion,
configuracion y puesta en operacion de los equipos del sub sistema
anteriormente mencionado, y para ello, se debera suministrar los accesorios,
ferreteria y consumibles necesarios para su correcto funcionamiento.

- :
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2.8 SISTEMA DE FIBRA OPTICA
2.8.1 SUB SISTEMA DE TRANSMISION DE F.O

"

2.8.1.1 Terminal de Linea OLT: Es el equipo principal de la red el cual sera

para instalacion en rack y permitira dar la conexidon con puertos uplink de

10Gbps y tendra los puertos SFP GPON para las comunicaciones de fibra

hacia los equipos terminales de salida (ONT). A continuacién, se detallan las

especificaciones técnicas minimas:

e Debe cumplir el estandar ITU-T GPON. En clase B+ y clase C+ con puertos
Opticos SFP GPON.

< Debe cumplir con los estandares de gestion OMCI para las ONT.

= Debe permitir uplinks de fibra Ethernet con EAPS, 6 LAG/LACP (802.3ad)

< Debe permitir opciones de gestion que incluyan SNMP, CLI, WebUI, ZMS y
OSS Gateway.

= Permitird soportar alimentaciéon de 100 a 240 VAC a 50/60 Hz y con
potencia maxima de consumo de 55 Watt.

= Debe considerarse fuente redundante.

< Debe soportar al menos 4 puertos up link SFP+ base 10GbE.

= Debe soportar al menos 8 puertos de interfaces de linea de SFP basado en
GPON serial

= Las interfaces de Gestibn deben ser 100/1000 BT

« Los puertos deben tener LEDs de status

e Debe cumplir con los siguientes estandares de seguridad: CSA 22.2 No.
60950-1, EN 60950-1 y UL 60950-1.

e Debe cumplir con los siguientes estandares de emisiones EMC: FCC Part 15
Class A, EN 55022 Class A e ICES-003 Class A.

e Debe soportar temperaturas de operacion minimas de -20°C a 60°C. Con
humedad relativa hasta el 80% sin condensacion.

< Debe soportar temperaturas de almacenamiento de 40°C a 65°C.

< Debe soportar los siguientes protocolos de comunicacion:

< EAPS RFC3619

< DHCP Relay with Option 82

e Bridging 802.1D

< VLAN 802.1p/q

= Link Aggregation and LACP 802.3ad support

= Multicast support, IGMPv2

= Integrated access control and content protection

< RADIUS Authentication

2.8.1.2 Software de gestion: Comprende el suministro del sistema (software)
de gestion para la red de fibra 6ptica. La misma que se refiere a un software
que gestione toda la red activa y pasiva de los equipos GPON, siendo
compuesta por una unica licencia de software. Con la finalidad de no
generar inversiones a futuro a la Entidad y garantizar el adecuado
dimensionamiento, escalabilidad y gestidn; el software de gestion de la OLT
debera ofrecerse con una uUnica licencia a perpetuidad, la cual debe

=) Y
= A
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permitir al administrador de la red, monitorear sin restricciones la cantidad de
equipos OLT, ONT, Splitters y DIO que necesite.

2.8.1.3 Transceiver SFP+

= Transceiver SFP+ Hot-pluggable

= Tener interfaz 6ptica compatible con IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
« Tener interfaz eléctrica compatible con SFF-8431

< Tener temperatura de procesode 0a 70°C

< Atender conexion Optica de 300 metros

= Conexion optica duplex de tipo LC

2.8.1.4 Cordén Optico

= Los cordones 6pticos o patchcord de fibra deberan ser de una longitud
de 3 Metros. La cubierta de los cables sera de color amatrillo retardante
(OFNR) al fuego, duplex de didmetro del cable individual 2mm.

= Se utilizaran conectores LC-LC Duplex OS2 Pulido UPC

 Férula de Ceramica, Color de la bota y carcaza azul.

e Deberan ser evaluados e inspeccionados de acuerdo a la norma IEC
61300 335

= El fabricante debera estar certificado ISO 9001 y TL 9000

2.8.1.5 Servicio de instalacién, configuracidn y puesta en operacion (incluye
accesorios, ferreteria y consumibles), llave en mano: Consiste en la
instalacion, configuracion y puesta en operacion de los equipos del sub
sistema anteriormente mencionado, y para ello, se debera suministrar los
accesorios, ferreteria y consumibles necesarios para su correcto
funcionamiento.

2.8.2 SUB SISTEMA DE PLANTA EXTERNA DE F.O

2.8.2.1 Distribuidor Interno Optico - DIO: Comprende el suministro del

distribuidor interno 6ptico - DIO o bandeja de fibra 6ptica para interiores, el

cual es un accesorio que sirve para brindar maniobrabilidad a los cables de

fibra Optica que llegan al gabinete en interiores.

= Deben ser disefiados para colocarse en rack o bastidor.

< lLa bandeja de fibra 6ptica debe proveer capacidades de interconexiéon
0 cross-conexidon entre planta externa, cableado vertical o de distribucion
y demdas componentes opto-electrénicos.

< La bandeja de fibra 6ptica debe ser deslizable y traslicido en su cubierta
superior para poder tener visibiidad y faciidad de acceso para la
instalacion, pruebas y solucidon de problemas. La cubierta superior se debe
separar en dos segmentos, frontal y posterior.

< Debe poseer opciones de liberacién de tensidn internos y externos con
flexibilidad para instalaciones y movimientos, adiciones y cambios

) ."
- ,f}ﬂ) A
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La bandeja de fibra 6ptica debe permitir su montaje en rack de acuerdo
con la EIA-310-E compatible para instalaciones de 465 mm

La bandeja de fibra 6ptica estara disponible en tamafio de 1 unidad de
rack. En donde un espacio de rack EIA o altura del panel (denotado
como 1U) se define como 44,45 mm de altura.

La unidad debera cumplir con los requisitos de disefio de la norma ANSI /
TIA / EIA-568 y con los requisitos de compuestos poliméricos de
inflamabilidad cumpliendo con UL 94 V-0.

El fabricante cumplira la norma ISO 9001 y TL 9000 registrado.

El tamafio disponible de 1RU, debe considerar como minimo utilizar dos
maodulos de arreglos de fibra éptica sean paneles, médulos o cassettes.

El cerramiento principal debera contener un compartimiento frontal, cuya
funcidn es proteger y gestionar los patch-cords que ingresan o salen de la
bandeja de fibra dptica

Tendrd compartimiento delantero para gestion de patch-cords, el cual
sera desmontable y estara suspendido con unos tornillos de montaje y las
lenglietas de apoyo. El compartimiento delantero serd accesible a través
de la puerta delantera translicida.

La puerta principal sera removible en caso de ser necesario y debera
tener las provisiones para fijar una cerradura. A su vez deberé contar con
la capacidad para sujetar dos etiquetas (8”x4”) para la identificacién de
puertos.

La bandeja de fibra permitira el acceso por la parte posterior a través de
una puerta metalica. La puerta posterior podra ser removida de las
bisagras metalicas retirando un solo tornillo en cada lateral.

El etiquetado en la bandeja de fibra debera cumplir con la norma
ANSI/TIA/EIA-606.

La bandeja de fibra debera ser de 1RU y debera ser capaz de almacenar
hasta dos (2) paneles o casetes o médulos como minimo.

2.8.2.2 Divisor Optico (Splitter) 1x4

Tener 1 entradas y 4 salidas

Utilizar tecnologia PLC

Banda 6ptica pasante: 1260 ~ 1650 nm

Pérdida de inserciéon maxima (sin tener en cuenta los conectores): 13,7 dB
Uniformidad: 1,3 dB

Sensibilidad a la polarizacion maxima (PDL): 0.3 dB

Directividad: >55 dB

Pérdida de retorno: >55 dB

Temperatura de operacion: -40°C ~ 85°C

2.8.2.3 Divisor Optico (Splitter) 1x16

Tener 1 entradas y 16 salidas

Utilizar tecnologia PLC

Banda 6ptica pasante: 1260 ~ 1650 nm

Pérdida de insercion maxima (sin tener en cuenta los conectores): 13,7 dB
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« Uniformidad: 1,3 dB

= Sensibilidad a la polarizacion maxima (PDL): 0.3 dB
= Directividad: >55 dB

= Pérdida de retorno: >55 dB

< Temperatura de operacion: -40°C ~ 85°C

2.8.2.4 Caja de Empalme Optico (MUFA)

< Maxima cantidad de fibra de 24 y/o 48.

= 2y/o 4 bandejas de fibra optica.

 Proteccioén a rayos UV, corrosion e impacto.

= Método mecanico de sellado para el ingreso y salida de cables.
< Temperatura de operaciéon de -40 a 65 °C

e 4 de puertos de entrada y salida de cables como minimo.

2.8.2.5 Cable Optico ADSS 24FO SPAN 100

= Cada fibra 6ptica debera estar formada por nucleo de silice dosificado
con germania rodeado por un revestimiento concéntrico de vidrio de
silice. La fibra sera fabricada mediante el proceso de deposicion de vapor
externa (OVD Outside Vapor Deposition).

- La fibora monomodo deberd cumplir con el estandar EIA/TIA-492CAAB, vy
con el estandar G.652.D UIT-T, "Caracteristicas de un Cable de fibra mono
modo.” La fibra tendra un didmetro de campo modal de 9,20 + 0,40
micras en 1310nm y 10,40 + 0,50 micras a 1550nm.

2.8.2.6 Poste de 9 metros C.A.C

= Proceso de Fabricaciéon: Concreto Armado Centrifugado.
< Norma de Fabricacion: NTP 339, 027

= Longitud: 9 metros.

< Carga de Trabajo Minina: 150 Kgs

= Coeficiente de seguridad: 2

e Diametro cima 120mm

e Diametro de base: 255mm

« |nstalacién Base Concreto: 0.90m

= Altura de Sefnalizacion: 3.50m

< Base de concreto

< Adjuntar en propuesta diagrama de fijaciéon del poste

2.8.2.7 Servicio de instalacién, configuracién y puesta en operacioén (incluye
accesorios, ferreteria y consumibles), llave en mano: Consiste en la
instalacidn, configuraciéon y puesta en operacion de los equipos del sub
sistema anteriormente mencionado, y para ello, se debera suministrar los
accesorios, ferreteria y consumibles necesarios para su correcto
funcionamiento.

2.9 SISTEMA DE DETECCION DE TEMPERATURA ANTI COVID
2.9.1 Sub sistema de Camara Térmica Anticovid-19

) ."
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2.9.1.1 Camara térmica fija

e Camara fija de 2MP para interiores.

e Sensor de imagen térmico de deteccién de plano focal no refrigerado.

e Sensor de imagen CMOS de 1/2.8” o mejor.

e Sensor de Escaneo progresivo.

e Funcionamiento diurno/nocturno automatico con filtro mecanico ICR.

¢ lluminacién minima: Color: 0.002 lux en F1.9 / B/N: 0 lux con iluminadores IR
encendidos

e Compresion de video H.265, H.264, MJPEG

e Resoluciones: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 704x480.

e Frecuencia de imagenes: 30fps a 1080p.

e Al menos dos flujos de video.

e Control de ancho de banda: Variable/Constante

e Debera contar con control de enfoque libre y atermalizado.

e Angulo de visién horizontal: de 30° como minimo.

¢ lluminacion IR con alcance minimo de 30m o superior.

e Soporte de WDR.

e Balance de blancos: Automatico y Manual.

e Reduccion de ruido: 2D y 3D.

e Debera soportar detecciéon de movimiento.

e Debera soportar el uso de regiones de interés para reducir el consumo de

ancho de banda.

Deberéa soportar estabilizacion electronica de imagen.

e Debera soportar funcién de anti-neblina.

e Debera soportar la colocacién de mascaras de privacidad. (minimo 4
mascaras)

¢ Interfaces: 01 puerto RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)

e Protocolos compatibles IPv4, IPv6, 802.1x, QoS, HTTP, HTTPS, SNMP, TCP, RTP,
UDP, DHCP, UPnP, DNS, DDNS, FTP, ICMP, IGMP, SMTP, NTP y RTSP.

e Debera soportar el control de acceso a la red.

¢ Como minimo debera permitir el acceso a 20 usuarios.

¢ Administracion via web.

e Alarmas de entrada y salida externa (2/2)

e Puertos de audio;: Como minimo 1 Entrada y 1 Salida
e Compresion de audio: G.711a/G.711Mu/AAC

e Debera soportar la conexién a almacenamiento FTP.
e Slot para memoria microSD de 256GB para almacenamiento local
Alimentacion: 12VAC y PoE

Consumo eléctrico: 12W como maximo.

Proteccion IP67.

Carcasa metalica.

Temperatura de operacion: 10°C a 30°C.

La camara debera ser compatible con ONVIF
Certificaciones IEC, FCC, UL.
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2.10

2.9.1.2 Blackbody.

Exactitud: £0.2°C

Temperatura predeterminada: 35.0°C
Alimentacion: 100-240V AC, 50/60Hz.
Temperatura de operacioén: 0°C to 40°C

2.9.1.3 Servicio de instalacion, configuracion y puesta en operacion (incluye

accesorios,

ferreteria y consumibles),

lave en mano: Consiste en

la

instalacion, configuracion y puesta en operacion de los equipos del sub
sistema anteriormente mencionado, y para ello, se debera suministrar los
accesorios y consumibles necesarios para su correcto funcionamiento.

UNIDADES MOVILES
2.10.1 Camionetas 4x4

2.10.1.1Camionetas 4x4 doble cabina

Descripcion: Comprende la adquisicion de unidades moviles motorizadas
para ser utilizadas para el servicio de seguridad ciudadana, principalmente
para dar operatividad al Serenazgo en las acciones de patrullaje.

ESPECIFICACIONES

Tipo Camioneta pick up doble cabina 4x4
Combustible Diesel
transmision Mecéanica
Garantia 5 aflos 0 150,000 km

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud mm MAXIMO 5,325
Ancho mm INDICAR 1,855
Alto mm INDICAR 1,815

Angulo de ataque

NO MAYOR A : 29.0

Angulo de salida

NO MAYOR A : 26.0

Batalla mm NO MENOR A : 3,085
Distancia libre al suelo mm NO MENOR A : 286
Peso bruto kg INDICAR 2,910
Peso neto kg INDICAR2,085
Trocha delantera mm INDICAR1,540
Trocha posterior mm INDICAR1,550
TOLVA

Ancho mm NO MENOR A : 1,540
Alto mm MAXIMO 480

I
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Longitud mm

NO MENOR A: 1,555

MOTOR Y TRANSMISION

Tipo

Turbo Diesel Intercooler

Cilindrada cm3

2,600-2,800

Numero de cilindros

4 cilindros en linea

Potencia HP/RPM

NO MENOR A: 201.2 / 3,400

Relacion de compresiéon a 1

INDICAR 15.6

Sistema de admisiobn de combustible

Common Rail

Transmision Tipo

Mecanica de seis (06) velocidades
adelante y una (01) reversa

Transfer 4x4

Electronico (H2-H4-L4)

Torque Kg-m / RPM

MINIMO 42.7/1,400 - 3,400 42KGM

Valvulas

16, DOHC

CARROCERIA

Aros, medida, tipo

17”7, acero negro

Capacidad del tanque de combustible
L/gal

MINIMO 80/ 21.1

Diferencial posterior

Con bloqueo electrénico

Diferencial de desconexién automaética
(A.D.D)

Si

Freno: delanteros, posteriores

Discos ventilados / Tambor

Freno de estacionamiento Manual
Neumaticos: Medida, Tipo 265 / 65 R17, AT (AllTerrain)
Radio minimo de giro (rueda) m 6.4

Suspension: Delantera, Posterior

Independiente con doble horquilla y barra
estabilizadora delantera, Eje rigido con
muelles semi-elipticos

Traccion

4x4

Tipo de asistencia de direccion

Hidraulica eléctricamente asistida con
control de flujo variable (VFC)

SEGURIDAD Y ASISTENCIA

Airbags: Cantidad, Descripcion

7, P: piloto, C: copiloto, L: lateral, U: cortina,
R: rodillas (piloto)

Frenos antibloqueo (ABS) Si
Asistencia al frenado (BA) Si
Asistencia de control de ascenso (HAC) Si
Control de estabilidad vehicular (VSC) Si
Control de traccioén activa (A-TRC) Si
Control de bamboleo de remolque (TSC) Si
EQUIPAMIENTO INTERIOR

Aire acondicionado: Disponibilidad, Tipo Si, Manual
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Calefaccioén

Si

Apertura remota de puertas

Llave

Asientos: Material, Cantidad, Piloto,

Copiloto, Posteriores (2a)

Tela estandar, 5, Abutacado, reclinable,
deslizable, Abutacado, reclinable,
deslizable, Fijo y rebatible con sistema
ISOFIX (x2)

Apoyacabezas: Delanteros, Posteriores

Regulable en altura, Regulable en altura

Entradas USB: Delanteras

1

Cierre centralizado de puertas

Si

Cinturones de seguridad: Delanteros,
Posteriores (2a)

2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y
limitadores de fuerza, 3 de 3 puntos con ELR

Control de lunas: Delanteras, Posteriores,
Funcioén OneTouch Up/Down,
Antiatrapamiento

Eléctrico, Eléctrico, Eléctrico, Piloto

Control espejos retrovisores exteriores:
Control, Funcién

Piloto, Cromado, abatibles manualmente
con luces direccionales

Control espejo retrovisor interior:

Antidestello dia/noche

Manual

Cool Box (compartimiento refrigerado)

Guantera con ventilacion

Desempafador de luna posterior

Si

Inmovilizador de motor

Si

Limpiaparabrisas delantero: Funcion

Intermitente con ajuste de frecuencia y
ajuste de velocidad

Luz interior: Cabina Si

Modos de manejo INDICAR Eco, Power
Pantalla multi-informacion Si TFT (4.27)
Parasoles: Piloto, Copiloto Si, con espejo
Posavasos: Delanteros 3

Reloj digital Si

Sistema de audio: Pantalla, Funcion,
Parlantes

Tactil 6.2”, AM/FM, CD, DVD, MP3, USB;
Bluetooth, AUX, 4

Timoén: Regulable, Material, Controles

En altura y en profundidad, Uretano, Audio,
Bluetooth y panel multi-informacioén

Tomacorrientes de 12 V: Delanteros

1

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Antena, Tipo Estandar

Faros delanteros, Tipo Hal6égenos tipo multireflector

Faros delanteros (sistemas), Encendido Manual

Faros posteriores, Tipo Hal6égenos

Luces direccionales, Tipo, en espejos LED, Si

Lunas: Parabrisas, laterales delanteras, |Laminado, tintado en verde, tintadas en
laterales posteriores, posterior verde, templadas, tintadas en verde,

.f—vj.t B
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templadas, tintadas en verde, templada.

Manijas exteriores

De color

Mascara delantera

De color

Neumatico de repuesto: Medida, Tipo,
Ubicacion

17”, Acero, En la parte inferior del vehiculo

Parachoques: Delantero, Posterior

De color,
peldafo.

De acero, cromado y con

2.10.1.2

Servicio de acondicionamiento para el

servicio de seguridad

ciudadana (incluye accesorios, ferreteria y consumibles) llave en

mano.

Descripciéon:Consiste en el acondicionamiento para el servicio de
seguridad ciudadana del mencionado vehiculo, y para ello, se

debera suministrar:

- Extintor de 4kg PQS con base en tolva.

- Protector de tolva.
- Arco antivuelco tubo negro.
- Estribos laterales.

- Defensa delantera tubo negro neblineros.

- Triangulo de seguridad.
- botiquin.

- Circulina policial con barra de luces led, sirena policial y altavoz.

- Mallas protectoras antimotin.
- Seguro de espejos.

- Logos con disefio de seguridad ciudadana.
- Fundas de asientos en prana tipo cuero.

- Tapiz de piso en vinil.
- Enmicado de techo.

- Seguro de llanta de repuesto antirrobo.
- Laminado de seguridad de ventanas y parabrisas posteriores.

2.10.2 MOTOCICLETAS

2.10.2.1 Motocicleta lineal

Descripcion:

Comprende la adquisicion de unidades moviles motorizadas para ser
utiizadas para el servicio de seguridad ciudadana, principalmente
para dar operatividad al Serenazgo en las acciones de patrullaje.
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DESCRIPCION

Tipo de moto

Doble propésito, todo terreno

Posicidn de manejo

Recta

NUumero de pasajeros

2

Version

Sin carenado

MOTOR Y SISTEMA ELECTRICO

Cilindrada (c.c)

Minimo180 - Maximo 185

Nro de cilindros 1

Diametro por carrera (mm) 61 x 63.1

Ratio de compresion 9.5:1

Torque (Nm) Minimo 15

Torque RPM 6000

Tipo Monocilindrico 4 tiempos OHC

Potencia (hp)

M15

Encendido

Electréonico / Mecanico

Sistema de Arranque

Enfriamiento Aire
FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero) No
Tipo de freno delantero Disco

Freno delantero (detalle)

Disco ventilado con caliper doble pistén

Diametro freno delantero (mm)

240

Sistema de frenos ABS (posterior)

No

Tipo de freno posterior

Tambor

Freno posterior (detalle)

Tambor con zapata

Diametro de freno posterior (mm) 110
CONSUMO y RENDIMIENTO
Octanaje 95

Sistema de combustible

Inyeccion electréonica

Sistema de combustible (Detalle)

inyeccidén electrénica de combustible

Capacidad del tanque (gl) 3-3.5dl

Rendimiento (km/gl) Minimo 129.03

Autonomia (km) -

TRANSMISION

Transmision , .
Mecanica

Nro. de cambios 5
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Velocidad maxima (Km/h) 120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm) 90

Alto de llanta delantera (%) 90

Diametro de aro delantero

(pulgadas) 19

Material de aro delantero Aleacioén
Aro delantero (detalle) Aro de rayos
Ancho de llanta posterior (mm) 110

Alto de llanta posterior (%) 90

Diametro de aro posterior

(pulgadas) 17

Material de aro posterior Aleacion
Aro posterior (detalle) Aro de rayos
SUSPENSION

Suspensidon delantera Horquilla telescopica
Suspensidn posterior Monoshock
PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm) Minimo 24
Distancia del asiento al piso (cm) Maximo 83
Distancia entre ejes (cm) 135

Peso (kg) Maximo123
Carga util (kg) 200

Largo (cm) M&aximo208
Ancho (cm) 81

Alto (cm) 112
TABLERO

Velocimetro Si
Tacémetro Si

Medidor de gasolina Si

2.10.2.2 Servicio de acondicionamiento para el servicio de seguridad
ciudadana (incluye accesorios, ferreteria y consumibles), llave en
mano.

Descripcion: Consiste en el acondicionamiento para el servicio de
seguridad ciudadana del mencionado vehiculo, y para ello, se debera
suministrar:

- Circulina.
- Soporte tubular para circulina.
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- Sirena o bocina.

- Kit electrénico secuencial amplificador para circulina y sirena.
- Barras laterales protectoras de piernas.

- Accesorios de instalacion (cableado eléctrico)

- Ferreteria (soportes y pernos galvanizados)

- Consumibles necesarios para su correcto funcionamiento.

- Calcomanias fosforescentes de seguridad.

3. COMPONENTE 03: ADECUADA Y SUFICIENTE ASISTENCIA TECNICA.
3.1 CAPACITACION

3.1.1 Capacitacion para Operadores de Videovigilancia

Comprende a temas referidos a la problematica de seguridad ciudadana,
conceptos basicos de prevencion, factores de riesgo, y de solucion,
procesos y metodologias de intervencibn acorde a los principios
constitucionales y de derechos humanos, evitando en todo momento la
agresion fisica o Psicolégica que afecte al ciudadano intervenido o a la
propiedad publica o privada.

3.1.2 Capacitacion para Juntas Vecinales

Estructura Tematica de los Talleres de: Sensibilizacién a la Poblacion y
Capacitacion y Entrenamiento a las Juntas Vecinales, Capacitacion y
Entrenamiento en Organizacion y Gestion del Personal de la
Municipalidad Distrital de los Bafios del Inca.

5.4. METAS DEL PROYECTO:
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ITEM

1.1

1.11
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.25

2.1
21.1

2111
2.1.1.2
2.1.1.3
2114
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.1.8
2.1.1.9
2.1.1.10
2.2

2.2.1

2211
2212
2213
2214
2.2.15
2.2.1.6
2217
2.2.2

2221
2.2.2.2

DESCRIPCION

1. COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE CENTRAL DE MONITOREO DE
VIDEOVIGILANCIA

Estructuras

Arquitectura

Instalaciones eléctricas

Instalaciones sanitarias

ADECUACION DE SEGURIDAD Y MOBILIARIO

Sistema de control de acceso y deteccidon de incendios
Mobiliario sala de operadores de videovigilancia (2do piso)
Mobiliario sala de crisis (1er piso)

Mobiliario sala de atencidn al usuario (oficinas del lery 2do
piso)

Mobiliarios recepcién (ler piso)

COMPONENTE 02: ADECUADA Y SUFICIENTE TECNOLOGIA DE
INFORMACION Y COMUNICACION.

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

Sub sistema de camaras de videovigilancia para Los
sectores de Bafos del Inca, La Molina, Sta. Barbara y
Venecia.

Camara IP Domo PTZ HD

Transformador

Poste de 13 C.A.C

Poste de 15 C.A.C

Soporte metalico para camara.

Gabinete para exteriores

UPS 500VA

Llave termo magnética de 20A.

Puesta a Tierra (PAT) para camaras

Servicio de puesta en operacion llave en mano

SISTEMA  DE  INTERCONEXION DE CAMARAS DE
VIDEOVIGILANCIA

Sub sistema de interconexiéon de fibra 6ptica para camaras
de videovigilancia

Unidad de Red Optica - ONU

Patch cord de FO SM simple SC/APC

Roseta terminal de FO

Pigtail SM SC/APC

Caja de empalme 6ptica (MUFA)

Fibra 6ptica DROP

Servicio de puesta en operacion llave en mano

Sub sistema de interconexién inalambrica para camaras de
videovigilancia

Equipo para radio enlace punto a punto

Mastil para enlace inalambrico

1
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Und

Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

Glb.

und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.

kit.

Gbl.

und.
und.
und.
und.
und.

Mt.

Gbl.

und.
und.

METAS DEL
EXPEDIENTE

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

40.00
40.00
33.00
7.00

40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
1.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
3,000.00
1.00

32.00
32.00
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2.2.2.3
2.3
23.1
23.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4
2.3.1.5
2.3.1.6
2.3.1.7
2.3.1.8
2.3.1.9
2.3.1.10
2.3.2
23.2.1
2.3.2.2

2.3.2.3
2.4
24.1
2411
24.1.2
2.4.1.3
24.1.4

2.4.1.5
2.4.2
2421
24.2.2
24.2.3
24.2.4
2.4.2.5
2.4.2.6
2.5
25.1
2511
25.1.2
2513
25.1.4
25.15
2.5.1.6
2517
25.2
2521
2.5.2.2
2.5.2.3
253

> .
f}ﬂ) A

Servicio de puesta en operacion llave en mano

SISTEMA DE NODOS

Sub sistema de comunicaciones de fibra 6ptica para Nodos
Gabinete de comunicaciones de 24RU

Unidad de Red Optica - ONU

Patch cord de FO SM simple SC/APC

Roseta terminal de FO

Pigtail SM SC/APC

Fibra 6ptica DROP

Caja de empalme o6ptica (MUFA)

UPS de 3000VA/2500W

Transformador de aislamiento de 4KVA

Servicio de puesta en operacion llave en mano

Sub sistema de comunicaciones inalambricas (Nodos)
Torre de comunicaciones de 24 mt.

Switch de borde administrable capa 3 de 24 puertos + 4
Ranuras SFP

Servicio de puesta en operacion llave en mano

SISTEMA DE CENTRAL DE VIDEOVIGILANCIA

Sub sistema de operadores

Estacion de trabajo. (Incluye: mueble y silla para operador)
Monitor de 23"

Joystick

Kit para punto de red CAT6A (cable utp, jack RJ45, mdédulo
para patch panel, patch cord para punto de red, patch
cord para patch panel, caja de terminacion).

Servicio de puesta en operacion llave en mano

Sub sistema de videowall para Central de Monitoreo
Monitores LED 55"

Estructura para videowall 4x3 con accesorios

Cable HDMI

Decodificador para videowall

Sistema de aire acondicionado 48BTU

Servicio de puesta en operacion llave en mano

SISTEMA DE SALA DE SERVIDORES

Sub Sistema de Infraestructura

Gabinete de comunicaciones 42RU

Control de acceso biométrico

Sistema de aire acondicionado 48BTU

Sistema de deteccién de incendios

UPS de 10KVA

Transformador de Aislamiento de 12KVA

Servicio de puesta en operacion llave en mano

Sub Sistema de Gestion y Grabacion de Video

Hardware y Software de Gestion y Grabacién de Video
Discos Duros de 6TB

Servicio de puesta en operacion llave en mano

Sub Sistema de Comunicaciones
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Gbl.

und.
und.
und.
und.
und.

Mt.

und.
und.
und.
Gbl.

und.
und.

Gbl.

und.

und.
und.

kit.

Gbl.

und.
und.
und.
und.
und.
Gbl.

und.
und.
und.
und.
und.
und.
Gbl.

und.
und.
Gbl.

1.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
500.00
2.00
2.00
2.00
1.00

2.00
2.00

1.00

12.00
24.00
12.00
32.00

1.00

12.00
12.00
12.00
1.00
1.00
1.00

2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2.00
32.00
1.00
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253.1
2.53.2
2.6
2.6.1
26.1.1
2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4
2.7
2.7.1
2.7.1.1

2.7.1.2

2.7.1.3

2.7.1.4

2.7.1.5

2.7.1.6
2.8
2.8.1
28.1.1
2.8.1.2
2.8.1.3
2.8.1.4
2.8.1.5
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
2.8.2.3
2.8.2.4
2.8.2.5
2.8.2.6
2.8.2.7
2.9
29.1
29.1.1
29.1.2

> .
f}ﬂ) A

Switch administrable capa 3 de 24 puertos + 4 Ranuras SFP
Servicio de puesta en operacion llave en mano

SISTEMA DE CENTRAL DE ATENCION DE EMERGENCIAS

Sub Sistema de Central Telefénica

Central telefénica IP

Teléfono IP tipo 1

Teléfono IP tipo 2 (Incluye manos libres tipo hands free)
Servicio de puesta en operacion llave en mano

SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DIGITAL

Sub Sistema de Radios Digitales DMR

Radio estaciéon base repetidor digital, 50W, 19”7, VHF 136-174
MHz, incluye: cable de corriente DC, duplexor de seis
cavidades VHF, kit de fijjacién, antena externa, fuente de
35Amp, tramo de cable coaxial 1/2".

Radio portatil digital DMR, 5W, VHF, 136-174 MHz, norma
IP67, bateria lon de Litio 2,000 mAh, con funcién GPS,
Incluye: cargador de bateria, antena, belt clip, manual de
usuario y bateria adicional.

Radio movil digital DMR, 50W, VHF, 136-174 MHz, con
funcion GPS, Incluye: antena externa de 3dBi y manual de
usuario.

Sistema de gestibn y despacho/gps, aplicativo SMART
DISPATCH, software y licencias, capacidad de licencias
para todos los terminales, repetidores, y clientes del sistema,;
Incluye 01 licencia Google Maps.

PC para sistema de gestion y despacho/gps: Core i7, 08GB
Ram, 01TB HDD, video 02GB, monitor led, teclado, mouse,
Win 10.

Servicio de puesta en operacion llave en mano

SISTEMA DE FIBRA OPTICA

Sub Sistema de Transmision de F.O

Terminal de Linea OLT

Software de gestion

Transceiver SFP+

Corddn éptico

Servicio de puesta en operacion llave en mano

Sub Sistema de Planta Externa de F.O

Distribuidor interno éptico - DIO

Divisor 6ptico (Splitter) 1x4

Divisor 6ptico (Splitter) 1x16

Caja de empalme 6ptica (MUFA)

Cable 6ptico ADSS 24FO

Poste de 9 metros C.A.C

Servicio de puesta en operacion llave en mano

SISTEMA DE DETECCION DE TEMPERATURA ANTI COVID-19

Sub Sistema de Camara Termia Anticovid-19

Camara térmica fija

Blackbody + accesorios

1
ING. JUAN A, GARCIA RODRIGUEZ ING. ELBERT l’EtA PALACIOS
MIEMBRO TITULAR MIEMBRO/TI

Pagina 82 de 164

und.
Ghbl.

und.
und.
und.
Gbl.

und.

und.

und.

und.

und.

Gbl.

und.
und.
und.
und.
Gbl.

und.
und.
und.
und.

Mt.

und.
Gbl.

und.
Kit

1.00
1.00

1.00
1.00
30.00
1.00

2.00

40.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
4.00
4.00
1.00

1.00

1.00

2.00
10.00
22,000.00
260.00
1.00

1.00
1.00
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2.9.1.3 Servicio de puesta en operacion llave en mano Gbl. 1.00
2.10 UNIDADES MOVILES

2.10.1 Camionetas 4x4
2.10.1.1 Camioneta 4x4 doble cabina equipada Und. 2.00
2.10.1.2 Servicio de acondicionamiento llave en mano Gbl. 2.00
2.10.2 Motocicletas
2.10.2.1 Motocicleta lineal equipada uUnd. 4.00
2.10.2.2 Servicio de acondicionamiento llave en mano Gbl. 4.00
3 COMPONENTE 03: ADECUADA Y SUFICIENTE ASISTENCIA

TECNICA
3.1 CAPACITACION
3.1.1 Capacitaciéon para Operadores de Videovigilancia Gbl. 1.00
3.1.2 Capacitacioén para Juntas Vecinales Gbl. 1.00

5.5. VALOR REFERENCIAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Proyecto tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/. 5, 268,817.35 (Cinco
Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Diecisiete con 35/100 Soles),
cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

DESCRIPCION (S7.)
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA. 313,464.30
construccion de central de video vigilancia 271,567.88
adecuacion de seguridad y mobiliario 41,896.42

COMPONENTE 02: ADECUADA Y SUFICIENTE TECNOLOGIA | 3,170,978.40
DE INFORMACION Y COMUNICACION

sistema de video vigilancia 774,090.00
sistema de interconexidon de camaras de video vigilancia | 176,475.00
sistema de nodos 72,082.00

sistema de central de video vigilancia 308,395.40
sistema de sala de servidores 330,392.00
sistema de central de atenciéon de emergencias 51,500.00

sistema de radiocomunicacion digital 232,322.00
sistema de fibra éptica 773,822.00
sistema de deteccién de temperatura anti covid-19 55,500.00

unidades maéviles 396,400.00

COMPONENTE 03: ADECUADA Y SUFICIENTE ASISTENCIA | 30,000.00
TECNICA

Capacitacion 30,000.00
COSTO DIRECTO (S/) 3,514,442.70
Gastos Generales (13%) 456,877.55
Utilidad (8%) 281,155.42
COSTO REFERENCIAL (S/) 4,252,475.67
I.G.V (18%) 765,445.62
SUB TOTAL (S/) 5,017,921.29
Supervision (4%) 200,716.85
Liguidacion (1%) 50,179.21
PRESUPUESTO TOTAL (S/) 5,268,817.35
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(*) Se debe considerar dos decimales.

(**) Sera considerada dicha obligacidon Unicamente para aquellos proyectos que
hayan sido actualizados por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el
articulo 15 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

En cuanto a la Recepcién de la Obra, ésta se efectuara en concordancia con lo
establecido en el articulo 74 del Texto Unico Ordenado TUO del Reglamento, del
TUO de la Ley Nro. 29230.

5.6. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo establecido para la ejecucion de la obra es de 240 dias calendario, (180
DIAS CALENDARIO PARA LA EJECUION DE LA OBRA Y 60 DIAS CALENDARIO PARA LA
LIQUIDACION) cabe indicar que dicho plazo constituye un requerimiento técnico
minimo de cumplimiento obligatorio.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO

Ejecucion de la Obra 180 dias calendario
Liquidacion del Proyecto 60 dias calendario
TOTAL 240 dias calendario

El Convenio inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacién y cancelaciéon del
monto total de inversion mediante CIPRL o CIPGN. Durante la ejecucion del
Convenio, los plazos se computan en dias calendario, salvo disposiciéon contraria
del presente Texto Unico Ordenado.

El plazo de ejecucion del proyecto comienza a regir desde el dia siguiente a que se
cumplan las condiciones previstas en el numeral 54.2 del articulo 54 o desde la
fecha establecida en el Convenio, segun sea el caso. (Texto segun el Articulo 58 del
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 036-
2017-EF)

En cuanto a la Recepcidon de la Obra, ésta se efectuara en concordancia con lo
establecido en el articulo 74 del Texto Unico Ordenado TUO del Reglamento, del
TUO de la Ley Nro. 29230.

) 5
- ,f}ﬂ) A
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5.7. DATOS DE LA CONTRATACION

A. SISTEMA DE CONTRATACION
A SUMA ALZADA
B. VALORIZACIONES.

Es la cuantificaciobn econémica del avance fisico en la ejecucién del proyecto del
proyecto de un mes determinado, independientemente de su plazo en dias,
configurandose el monto de la contraprestacion que corresponde a la empresa
privada.

Los avances del proyecto son formulados y valorizados mensualmente, por el
ejecutor del proyecto, y con la opiniéon favorable de la entidad privada supervisora.

El plazo maximo de opinidn favorable de la entidad privada supervisora de las
valorizaciones y su remision a la entidad publica es de diez (10) Dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizaciéon respectiva, y es
aprobada por la entidad publica como maximo el ultimo dia habil de dicho mes.

Para proyectos que contemplen el componente de infraestructura, la actualizaciéon
de la férmula polinébmica corresponde al ultimo mes de la ejecucion de la obra.

Los proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracién del expediente
técnico, sea superior a cinco (5) meses, se rigen por el siguiente procedimiento:

1. Una vez emitida la aprobacion de la ultima valorizacion correspondiente al
trimestre, la entidad privada supervisora debe emitir la conformidad de calidad,
previa comunicacion por parte de la entidad Publica de dicha aprobacion.

2. Dentro de los siete (7) dias siguientes de haberse recibido la opinién favorable y
la conformidad de calidad por avance trimestral emitida por la entidad privada
supervisora, la entidad publica emite la conformidad por avance del proyecto
siendo sujeto a subsanacion conforme lo previsto en el articulo 74.

Las valorizaciones se efectian hasta el total de los metrados del presupuesto de la

obra, el cual se encuentra contemplado en el expediente técnico.

Excepcionalmente para los proyectos cuyos metrados no pueden ser definidos, las
valorizaciones pueden efectuarse hasta el total de los metrados realmente
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ejecutados, aprobados por la entidad publica en el expediente técnico. (Texto
modificado segun el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 212-2018-EF)

C. REAJUSTES

La elaboracion y aplicacion de formulas polindbmicas son determinadas en el
expediente técnico que apruebe la entidad puUblica o el aprobado por las
adecuaciones al expediente técnico a partir del Plan de Trabajo. Las mismas que se
sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias. (Texto segun el Articulo 29 del Reglamento de la Ley
N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 036-2017-EF)

D. CITAS Y REFERENCIAS

Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico y, cuando no estuviese
especificado, se efectuara en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y
complementariamente a los siguientes dispositivos:

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230 (En adelante el TUO de la Ley N° 29230)
“Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participaciéon del sector
privado”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 294-2018-EF.

e Texto Unico Ordenado del reglamento de la Ley N° 29230 (En adelante el TUO del
reglamento de la Ley N° 29230), aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-
2018-EF.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 30225

¢ RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones.

E. PENALIDADES.

La Penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecuciéon de la Obra, hasta alcanzar como monto maximo
equivalente al (10%) del monto de la obligacién incumplida, de acuerdo con el
convenio, cuya ejecucion este pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede
resolver el convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente
formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias
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Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la Obra

Plazo=Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la Obra.
F es un factor que toma.

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la Obra
F=0.0
b) Para plazos mayores a (60) dias para la ejecucion dela obra, F=0.15

La aplicaciéon de penalidades y el porcentaje maximo de aplicacién de penalidades
debe de ser por cada una de las prestaciones del convenio que deba ejecutarse
tales como: estudio definitivo, ejecucion de obra, expediente de mantenimiento,
actividades de mantenimiento, manual de operacién y actividades de operacion.
Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de
cada prestacion.

Las penalidades se deducen en el CIPRL a la culminacion del proyecto en la
liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto
resultante de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio de la ENTIDAD PUBLICA exija
el resarcimiento de los dafios y prejuicios que se produzcan, mediante la accién legal
correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA incurra en incumplimiento o demora en la ejecucion del
PROYECTO, por causa imputable a la ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza
mayor, se procede a la ampliaciéon de los plazos de ejecucién respectivo hasta
recuperar el tiempo de demora causada.

En caso la EMPRESA PRIVADA culmine la relacién contractual con el ejecutor del
proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion y LA ENTIDAD
PUBLICA no haya aprobado la sustitucién del ejecutor del proyecto por no cumplir
con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a la EMPRESA PRIVADA una penalidad, la cual no puede ser menor a
una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del ejecutor del Proyecto.

La justificacion por el retraso se realizara en el marco del TUO del Reglamento de la Ley
N°29230, el cédigo civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

La ENTIDAD PUBLICA aplicara otras penalidades distintas a la mora en los siguientes
casos:
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Ne SUPUESTO DE APLICACION FOBMA DE PROCEDIMIENTO
DE PENALIDAD CALCULO
CAMBIO DE PERSONAL La penalidad es por cada
OFERTADO _dla de ausencia del
1 Cuando el personal acreditado mtegrqnte del plantel
permanece menos de sesenta (60) | (0.30/10,000) x MC | Profesional — clave ~ en el
dias desde el inicio de su plazo previsto; y, se ejecuta
participacion enla ejecucion del con Informe o Asiento de
contrato. Cuaderno de Obra del
Supervisor; o, Informe o Acta
de Inspeccion del
funcionario de la Entidad.
i La penalidad es por cada
EJECUCION DE PRESTACIONES SIN dia de ausencia del
) PERSONAL PROPUESTO (0.30/10,000) x MC | integrante  del  plantel
En caso el contratista profesional en obra.; y, se
incumpla con su obligacion de ejecuta con Informe o
ejecutar la prestacion con el Asiento de Cuaderno de
personal acreditado o Obra del Supervisor; o,
debidamente sustituido. Informe o Acta de
Inspeccién del funcionario
de la Entidad.
Segun informe de la Sub
%%Bé%ﬁngE %EBQ\CCESO AL Cinco por mil| Gerencia de Infraestructura,
3 Si el contratista o su personal, no | (/1.000) del| previo Informe de la
permite el acceso al cuaderno de | Monto de 2| Empresa Privada
obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion —del| supervisora.
impidiéndole anotar las periodo.
ocurrencias.
La penalidad es por cada
INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACION dia de incumplimiento; v,
4 DEL INFORME TECNICO DE REVISION (1/10,000) x MC | se ejecuta con Informe o
DEL EXPEDIENTE TECNICO Asiento de Cuaderno de
Cuando el contratista no cumpla Obra del Supervisor; o,
con presentar el Informe en el Informe o Acta de
plazo establecido en el Art® 177 Inspeccion del funcionario
RLCE de la Entidad.
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INCUMPLIMIENTO EN LA
IMPLEMENTACION  PLANES
PREVISTOS EN EL EXPEDIENTE
TECNICO

Cuando el contratista no cumpla
con implementar lo previsto en
planes previstos en el Expediente
Técnico, la intervencion social y el
Plan de Seguridad Ocupacional
previsto en el Decreto Supremo N°
011-2019-TR.

(1/10,000) x MC

La penalidad es por cada
caso; y, se ejecuta con
Infforme o Asiento de
Cuaderno de Obra del
Supervisor; o, Informe o Acta
de Inspeccion del
funcionario de la Entidad.

INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE
EPP Cuando el contratista no
cumpla con dotarasu personal
de los implementos de
seguridad y proteccion personal.

(1/10,000) x MC

La penalidad es por cada
dia y por cada caso;y, se
ejecuta con Informe o
Asiento de Cuaderno de
Obra del Supervisor; o,
Informe o Acta de

INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
COVID

Cuando el contratista no
cumpla conimplementar las
medidas para la prevencion y
control frente a la propagacion del
COVID-19

(1/10,000) x MC

La penalidad es por cada
dia y por cada caso; v,
se ejecuta con Informe o
Asiento de Cuaderno de

Obra del Supervisor; o,
Informe o Acta de
Inspeccién del funcionario
de la Entidad.

INCUMPLIMIENTO DE RENOVACION
DE GARANTIAS O POLIZAS

Por no presentar ala Entidad la
renovacion de garantias o polizas
CAR O SCTR antes de su
vencimiento.

(1/10,000)x MC

La penalidad es por cadal
dia y por cada caso; v,
se ejecuta con Informe 0O
Asiento de Cuaderno de

Obra del Supervisor; o0,
Informe o Acta de
Inspeccion  del funcionario
de la Entidad.

INCUMPLIMIENTO DE PAGO A
TERCEROS

Por incumplimiento de pago a
proveedores; o, incumplimiento de
pago de salarios, honorarios y
sueldos de trabajadores a su
cargo.

(1/10,000) x MC

La penalidad se aplicara por
dia y por cada proveedor o
trabajador; y, se ejecutarg
con Informe o Asiento de
Cuaderno de Obra del
Supervisor; o, Informe o Actal
de Inspeccién del
funcionario de la Entidad; o,
denuncia sustentada.
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AUSENCIA EN PERIODO La penalidad es por cada
10 VALORIZACION Cuando el dia y por cada caso;y, se
Residente en representacion del ejecuta con Informe o
contratista no se presente a la Asiento de Cuaderno de
formulacién de metrados y (2/10,000) x MC Obra del Supervisor; o,
valorizacion. Informe 0o Acta de
Inspeccién del funcionario
de la Entidad.
INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL La penalidad sera por cadal
CARTEL DE OBRA dia; y, se ejecuta con
11 Cuando el contratista no coloque el 40/10,000)x Mc | INforme o~ Asiento  de
cartel de Cuademno de Obra del
Obra en el plazo establecido en el Supervisor; o, Inf(_)r,me 0 Actay
. . i de Inspeccion del
cronograma de ejecucion de obra; . . .
funcionario de la Entidad.
0, cuando no se mantenga hasta la
culminacion de la obra.
INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE
CRONOGRAMAS La penalidad sera por
Cuando el contratista no (2/10,000) x MC | cada casoy por cada dia
cumpla con entregar el de demora;y, se ejecuta
12 calendario de avance de obra con Informe o Asiento de
adecuado a la fecha de inicio Cuaderno de Obra del
del plazo contractual, en un plazo Supervisor; o, Informe del
de 72 horas de iniciado el plazo funcionario de la Entidad; o,
contractual; o, incumpla con la simple omisién.
presentar en el plazo previsto en las
normas de contratacion publica, el
cronograma acelerado o el
cronograma modificado por
ampliacion de plazo o calendario
de entrega de materiales o la
Programacion CPM.
INCUMPLIMIENTO DE PRUEBAS DE La penalidad es por cadal
CONTROL DE CALIDAD (2/10,000) x MC | caso y por cada dia; y, se
13 Cuando el contratista no realiza los ejecuta  con Informe o
ensayos para verificar la calidad Asiento de Cuaderno de
de los materiales o los trabajos Obra del Supervisor; o,
ejecutados; o, incumple Informe del funcionario de
presentarlos a la Entidad o el la Entidad; o, la simple
Supervisor. omision.
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La penalidad es por cada
INCUMPLIMIENTO DE  EQUIPO (3/10,000) x MC dia y por cada equipo o
14 Y/O MAQUINARIA OFERTADOS maquina que no este en la
Cuando el contratista no obra; y, s€ ejgcuta con
disponga de la Informe o Asiento de
T . Cuaderno de Obra del
Maqumanay/o.equ.c')s ofertados Supervisor; o, Informe o
en el lugar de ejecucion de la Acta de Inspeccién del
obra. funcionario de la Entidad.
INCUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE La penalidad es por cadal
15 INFORMACION EN CUADERNO DE (1/10,000) x MC | caso; y, se ejecuta con la|
OBRA Cuando el contratista no sola revision del Cuaderno
registre la informacién minima de Obra o Informe del
requerida o ésta no se haya Supervisor o Informe del
realizado de manera diaria. funcionario de la Entidad.
PRESENTACION INCOMPLETA La penalidad es por cadal
16 DE VALORIZACIONES (1/10,000) x MC | €aso 'y por cada dia;y, se
Cuando el contratista ejecuta con Informe  del
presente lasValorizaciones sin la Supervisor o Informedel
informacion minima requerida en funcionario de la Entidad.
los Términos de Referencia.
SUB CONTRATACION SIN La penalidad es por cadal
17 APROBACION DE LA ENTIDAD (5/10,000) X MC caso. y, se ejgcuta con
Cuando el contratista subcontrate Informe o  Asiento  de
la ejecucion de partes de la Cuaderno de Obra del
obra sin aprobacion de la Entidad. Supervisor; o, Informe o Actal
de Inspeccién del
funcionario de la Entidad.
INCUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO La penalidad es por cadal
DE ADQUISICION DE MATERIALES E (2/10,000) x MC caso: y, se ejecuta con
INSUMOS Informe o Asiento de
18 Cuando el Contratista no Cuademo de Obra del
disponga en la Supervisor; o, Inf(.)r'me o Acta|
obra de los materiales o insumos de . Ilnspecaon. del
segun lo previsto en el funcionario de la Entidad.
Cronograma de Adquisicion de
Materiales o Insumos;y, y siempre
que fueran distintos a los
contemplados en el adelanto para
materiales.
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INCUMPLIMIENTO DE UTILIZACION DE La penalidad es por cadal
ADELANTO DE MATERIALES dia y por cada material o
19 Cuando el contratista no disponga in]scumo; y, se ej_ecuta an
en obra de los materiales que Informe o  Asiento e
. . 2/10,000) x MC
hayan sido objeto de adelanto o no ( )x Cuademo de Obra del
justifique la ausencia. Supervisor; o, Informe o Acta
de Inspeccion del
funcionario de la Entidad.
La penalidad es por cadal
USO DE MATERIALES DEFECTUOSOS | (2/10,000) x MC | material rechazado; y, se
20 Cuando el contratista utilice ejecuta con Informe de Ia
materiales en la obra no Supervision o Asiento de
especificados en el expediente Cuaderno de Obra; o,
técnico y sin la autorizacién del Informe 0 Acta de
SUpervisor. Inspeccion del funcionario
de la Entidad.
INCUMPLIMIENTO  DE La penalidad es por cadal
PARTICIPACION EN REUNIONES DE (1/10,000) x MC caso y se ejecuta con
21 COORDINACION Cuando el Informe o Asiento de
contratista no concurra a las Cuadermno de Obra del
reuniones de coordinacion Supervisor; o, Informe del
convocadas por la Entidad. funcionario de la Entidad o
Acta que deje constancia
de la inasistencia.
PARALIZACION INJUSTIFICADA La penalidad es por cadal
22 DE OBRA dia; y, se ejecuta con
Cuando el contratista paralice o |(70/10,000)x Mc | Nforme o~ Asiento  de
disminuya el ritmo de trabajo de Cuademo de Obra del
manera injustificada. Supervisor; o, Informe o Actal
de Inspeccion del
funcionario de la Entidad.
INCUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES DEL SUPERVISOR
Cuando el contratista incumple el La penalidad es por cada
retiro ple cualqgier subcpntratistao caso y por cada dia de
23 trabajador por incapacidad o incumplimiento; y, se ejecutal
incorrecciones que, a juicio del con Informe o Asiento de
Supervisor, perjudiquen la (70/10,000) x MC | cyademo de Obra del
de materiales o equipos por mala de Inspeccion del
calidad o por el incumplimiento de funcionario de la Entidad.
las especificaciones técnicas.
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INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS La penalidad es por cadal
24 Cuando el contratista realice caso y se ejecuta con
trabajos sintener en Informe o Asiento de
: - 5/10,000)x MC
consideracion los protocolos ( X Cuaderno de Obra del
aprobados por el Supervisor. Supervisor; o, Informe o Actal
de Inspeccion del
funcionario de la Entidad.
INCUMPLIMIENTO EN
25 LA PRESENTACION DE LA La penalidad es por el caso
LIQUIDACION Cuando el (15/10,000)x MC | Y s€ ejecuta con Informe
liquidacion en el plazo funcionario de la Entidad.
establecido para dicha obligacion.
NOTA:

a) MC: Monto del Contrato Original.
b) Las otras penalidades pueden alcanzar de manera conjunta un

monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente y su aplicaciéon es independiente de la penalidad por
mora.

F. CULMINACION DEL PROYECTO

En la fecha de la culminacion del proyecto, el ejecutor del proyecto anota tal hecho
en el cuaderno de obra, o en el registro correspondiente, y la empresa privada solicita
la recepcion del mismo.

La entidad privada supervisora, en un plazo no mayor de diez (10) dias posteriores a la
anotacion sefialada, comunica a la entidad publica, ratificando o no lo indicado por
la empresa privada, previa anotacion en el cuaderno de obra de los alcances de su
informe. (Texto segun el Articulo 73 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 036-2017-EF).

G. RECEPCION DEL PROYECTO.

La recepcion del proyecto tiene como finalidad verificar el fiel cumplimiento de lo
establecido en el expediente técnico y realizar las pruebas necesarias para
comprobar el correcto funcionamiento de sus instalaciones y equipos.

Una vez comunicada la culminacion del proyecto, en un plazo no mayor de veinte
(20) dias, en la fecha notificada, la entidad privada supervisora, el funcionario
designado en el Convenio como responsable de dar la conformidad de recepcion del
proyecto, la empresa privada y el ejecutor del proyecto a través de sus
representantes, verifican de forma conjunta la culminacién del proyecto.
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Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se procede a la recepcion del
proyecto por parte de la entidad publica, teniéndose por concluida en la fecha
indicada en el cuaderno de obra, o registro correspondiente. La entidad privada
supervisora procede a emitir la conformidad de calidad del proyecto, y la entidad
publica a través del funcionario antes indicado procede a emitir la conformidad de
recepcion del proyecto dentro de los tres (3) dias siguientes de transcurrido el plazo
sefialado en el parrafo anterior. Ambas conformidades pueden estar contenidas en un
mismo documento.

De existir observaciones formuladas por la entidad privada supervisora o la entidad
publica, éstas se consignan en un acta o pliego de observaciones y no se emite la
conformidad respectiva. A partir del dia siguiente de consignadas las observaciones, la
empresa privada dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecucidén del proyecto
para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del quinto dia de
suscrito el acta o pliego. Las obras que se ejecuten durante el plazo antes sefialado,
como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningun concepto
a favor de la empresa privada ni a la aplicacion de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, la empresa privada solicita nuevamente la recepcion
del proyecto, dejandose constancia en el cuadermno de obras o registro
correspondiente, a través de la empresa ejecutora, lo cual es verificado por la entidad
privada supervisora e informado a la entidad publica dentro de los tres (3) dias
siguientes de la anotacioén. En un plazo no mayor de cinco (5) dias, la entidad publica
y la entidad privada supervisora verifican el cumplimiento de la subsanacién de éstas,
no pudiendo formular nuevas observaciones. De haberse subsanado las observaciones
se emiten las conformidades correspondientes.

De existir observaciones y persistir la discrepancia, ésta puede resolverse por trato
directo entre las partes. En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes
tiene el derecho a someter la controversia a conciliacion y/o arbitraje, segun
corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al pronunciamiento de
la entidad publica o al vencimiento del plazo en que éste debio realizarse.

En caso la entidad publica no participe en el acto o no emita la conformidad de
recepcion, esto no impide que la entidad privada supervisora expida la conformidad
de calidad del proyecto.

Si la entidad puUblica no emite pronunciamiento de las conformidades
correspondientes en el plazo establecido, segun corresponda, sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiere lugar por la falta de pronunciamiento oportuno, la
conformidad de recepcion o la conformidad de avance del proyecto se tiene por
consentida siempre que la entidad privada supervisora haya otorgado la conformidad
de la calidad del proyecto o de sus avances. El periodo de la demora se adiciona al
plazo de ejecucion del proyecto y la entidad publica reconoce a la empresa privada
por los mayores gastos generales, debidamente acreditados en que hubiera incurrido
durante la demora.
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Cuando la entidad publica y la entidad privada supervisora no se pronuncien dentro
del plazo establecido, la empresa privada invoca el consentimiento de Ila
conformidad de recepcién del proyecto mediante carta notarial presentada a la
entidad publica. Dicha carta notarial debe contener la informacién requerida en la
conformidad de recepcion del proyecto.

La recepcion parcial de secciones terminadas del proyecto, esta permitida cuando
ello se hubiera previsto expresamente en las bases o en el Convenio. La recepcion
parcial no exime a la empresa privada del cumplimiento del plazo de ejecucion ni la
modificacion de la garantia de fiel cumplimiento por el monto total de inversion
adjudicado; en caso contrario, se le aplican las penalidades previstas en las bases o
en el Convenio. (Texto modificado segun el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 212-
2018-EF).

H. LIQUIDACION DEL PROYECTO

La empresa privada debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacion y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecuciéon del proyecto, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion del proyecto. Dentro
del plazo maximo de sesenta (60) dias de recibida, la entidad publica debe
pronunciarse con calculos detallados, ya sea observando la liquidacién presentada
por la empresa privada o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar a la
empresa privada para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

En caso la empresa privada no presente la liquidacion en el plazo previsto, es
responsabilidad de la entidad publica elabora la liquidaciéon en idéntico plazo, siendo
los gastos a cargo de la empresa privada. La entidad publica notifica la liquidacion a
la empresa privada para que ésta se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes. Si la empresa privada no se pronuncia dentro del plazo establecido, la
liguidacion elaborada por la entidad puUblica queda aprobada con la emision de la
resolucion correspondiente.

Asimismo, la liquidacion presentada por la empresa privada queda consentida,
cuando la entidad publica no se pronuncie dentro del plazo establecido en el numeral
75.1 del presente articulo. Para tal efecto la empresa privada invoca el consentimiento
de la liguidacién del proyecto mediante carta notarial presentada a la entidad
publica. Dicha carta notarial tiene los efectos de la resolucién de aprobaciéon de la
liquidacioén del proyecto.

Cuando una de las partes observe la liquidacién presentada por la otra, ésta debe
pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no
hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun corresponda, la liquidacion con
las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra,
aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.
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En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del
plazo de treinta (30) dias habiles, el sometimiento de esta controversia a conciliaciéon
y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun
corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve
segun las disposiciones previstas para la solucion de controversias establecidas en el
presente Texto Unico Ordenado. La entidad publica solicita la emision del CIPRL o
CIPGN por el monto no controvertido a la DGTP. No se procede a la liquidacion
mientras existan controversias pendientes de resolver. (Texto modificado segun el
Articulo 2 del Decreto Supremo N° 212-2018-EF).

I. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacion, se consideran otros criterios que deben cumplir la Empresa Privada o
Consorcio y/o Ejecutora para la ejecucion del Proyecto.

1. Para la empresa privada y empresa ejecutora: Deberan presentar declaracion
jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado, ni procesos
judiciales en curso.

2. Para la empresa privada: Deberan tener experiencia en obras por impuestos,
acreditar minimo 02 convenios de inversion.

3. Para la empresa ejecutora: Deberan tener certificacion I1ISO 9001, 45001y 37001,
con mencién en: Soluciones en tecnologias de la informacién, implementacion de
redes de fibra Optica, infraestructura, centros de control, sistemas de video
vigilancia y telecomunicaciones aplicados para la seguridad ciudadana.
acreditando dicha certificacion mediante copia legalizada.

4. Para la empresa ejecutora: Deberan tener certificado vigente de inscripcion en el
registro de casas comercializadoras de equipos Yy aparatos de
telecomunicaciones, emitido por la Direccién General de Concesiones en
Comunicaciones del MTC.

5. Para la empresa ejecutora: Deberan tener autorizacion para prestar servicios de
seguridad, bajo la modalidad de prestacion de servicios de tecnologia de
seguridad, emitido por la Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil )

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION.

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N°
29230 y del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y se le reconoce a la Empresa
Privada (o Consorcio) el Monto Total de Inversion determinado en el Expediente
Técnico o sus modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen
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las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda,
siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con excepcién de aquellos
proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a su
vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un menor trabajo
de obra o disminucién del Monto Total de Inversidn.Las valorizaciones del Proyecto se
efectiuan de acuerdo con lo previsto en el articulo 69 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.

. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR.

La experiencia en ejecucion de proyectos de seguridad ciudadana en general
ejecutados en los ultimos 08 (ocho) afios y la experiencia en proyectos similares
ejecutados en los ultimos 08 (ocho) afios.Para lo cual el Postor debera acreditar un
numero minimo de 15 en proyectos generales y acreditar un nimero minimo de 20 en
proyectos similares.

Se consideran proyectos similares a la ejecucidon de proyectos tecnoldégicos que
incluyan camaras de videovigilancia, equipos de comunicaciones GPON, enlaces
inalambricos, gabinetes para exteriores instalados en postes de concreto armado en
la via publica para el servicio de seguridad ciudadana; es decir, proyectos de
adquisicion de camaras de videovigilancia, adquisicion e instalacion de camaras de
videovigilancia, adquisiciobn de equipamiento inteligente, adquisicion de equipos
tecnolégicos, ampliacién y mejoramiento, adquisicion de un sistema de monitoreo,
mejoramiento de la capacidad operativa, mejoramiento del servicio de
videovigilancia, sistema de monitoreo; todos ellos ejecutados para el servicio de
seguridad ciudadana de municipalidades y/o gobiernos regionales.

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucibn de proyectos,
conjuntamente con sus respectivas actas de recepcion y/o conformidad. Los
documentos que sustentan la experiencia en ejecucidon de proyectos en general
pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa.

L. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PRIVADA

La empresa privada es responsable de ejecutar correctamente la totalidad de las
obligaciones derivadas de la ejecucion del Convenio. Para ello, debe realizar todas
las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando
el buen desarrollo del Convenio para conseguir los objetivos publicos previstos.

La empresa privada es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la
conformidad de la recepcion del proyecto.

Los documentos del proceso de seleccidon establecen el plazo maximo de
responsabilidad de la empresa privada, conforme a las disposiciones del presente
articulo.
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En todos los casos, los Convenios incluyen una clausula de no participacion en
practicas corruptas, lo cual se configura como causal de resolucién. (Texto segin el
Articulo 63 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 036-2017-EF)

5.13. PLANTEL PROFESIONAL
A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la ejecucion del Proyecto.

Profesional Cant. cargo . /o Requisito Minimo/Experiencia
Responsabilidad
Ingeniero 01 Gerente de Colegiado y habilitado:
Electrénico o de Proyectos - Perfil minimo que debera ser
Telecomunicacio Residente de acreditado con documentacion de
nes. Ob;a:. I los centros de estudios académicos
Pro esional que y marcas, que sustenten
estara

encargado de fehacientemente el perfil requerido:

la Ingeniero electronico o de
implementacion, | telecomunicaciones, colegiado y
puesta en habilitado para el ejercicio de la
funcionamiento | Profesion.

y gestion Con estudios de gestion de procesos
operativa del bajo la  metodologia  Scrum

proyecto, para (SystematicCustomerResolutionUnrav
lo cual debera | elingMeeting).

acreditar Certificado por las marcas de los
necesariamente | sistemas de video vigilancia
todos los (camaras, grabadores, y software
requerimientos VMS) propuestos.

siguientes Certificado por las marcas (je los
vinculados al sistemas de acceso con Fibra Optica
proyecto y tecnologia GPON (Gigabit

PasiveOpticalNetworrk) propuestos.
Certificado por las marcas de los
sistemas de visualizacion del tipo
videowall (monitores de videowall)
propuestos.

Certificado por las marcas de los
sistemas de cableado estructurado
(CAT6 canal completo) propuestos.
Certificado por las marcas de los
sistemas de alimentacion
ininterrumpida (UPS) propuestos.

Tiempo de experiencia minima:
Contar con 02 afios de experiencia

) 5
- ,f}ﬂ) A
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minima, realizando labores de
residente y/o supervision de las
siguientes actividades:

- Proyectos de
implementacion de centros de
control y centros de monitoreo con
tecnologia GPON y/o inalambrica
en sistemas de videovigilancia para
seguridad ciudadana en al menos
cinco entidades, sustentar.

— Proyectos de implementacion de
camaras IP, grabador de video
(NVR) y software de gestion de
video (VMS).

— Proyectos de implementacion de
enlaces de fibra Optica con
tecnologia GPON.

— Proyectos de implementacion de
enlaces inalambricos.

— Proyectos de implementacion de
videowalls.

— Proyectos de implementacion de
cableado estructurado CAT6.

— Proyectos de implementacion de
UPS.

— Proyectos de implementacion de
control de acceso.

— Proyectos de implementacion de
central telefénica.

Ingeniero

Electronico o de
Telecomunicacio

nes.

01

Asistente de
Residente de
Obra

Colegiado y habilitado:

Perfil minimo que debera ser
acreditado con documentaciéon de
los centros de estudios académicos
y marcas, que sustenten
fehacientemente el perfil requerido:

Ingeniero electrénico o de
telecomunicaciones, colegiado vy
habiltado para el ejercicio de la

profesion.
Con estudios de gestion de procesos
bajo la metodologia

Scrum(SystematicCustomerResolutio
nUnraveling Meeting).

Certificado por las marcas de los
sistemas de video Vvigilancia
(camaras, grabadores, y software
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VMS) propuestos.

Certificado por las marcas de los
sistemas de acceso con Fibra Optica
y tecnologia GPON (Gigabit
PasiveOpticalNetworrk)propuestos.
Certificado por las marcas de los
sistemas de visualizacion del tipo
videowall (monitores de videowall)
propuestos.

Certificado por las marcas de los
sistemas de cableado estructurado
(CAT6 canal completo) propuestos.
Certificado por las marcas de los
sistemas de alimentacion
ininterrumpida (UPS) propuestos.

Tiempo de experiencia minima:
Contar con 02 afios de experiencia
minima, realizando labores de
residente y/o supervision de las
siguientes actividades:

— Proyectos de implementacion de
centros de control y centros de
monitoreo con tecnologia GPON
y/0 inalambrica en sistemas de
videovigilancia para seguridad
ciudadana en al menos cinco
entidades, sustentar.

— Proyectos de implementacion de
camaras IP, grabador de video
(NVR) y software de gestion de
video (VMS).

— Proyectos de implementacion de
enlaces de fibra Optica con
tecnologia GPON.

— Proyectos de implementacion de
enlaces inalambricos.

— Proyectos de implementacion de
videowalls.

— Proyectos de implementacion de
cableado estructurado CAT6.

— Proyectos de implementacion de
UPS.

— Proyectos de implementacion de
control de acceso.

— Proyectos de implementacion de
central telefénica.
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Ingeniero

Electrénico o de

Telecomunicacio
nes.

01

Especialista en
Video vigilancia:
Profesional que
estara
encargado de
la
implementacion,
Puesta en
funcionamiento
y gestién
operativa de los
sistemas de
videovigilancia,
sistemas de
grabaciony
sistemas de
visualizacion
(videowalls).

Colegiado y habilitado:

Perfil minimo que debera ser
acreditado con documentacion de
los centros de estudios académicos
y marcas, que sustenten
fehacientemente el perfil requerido:
Ingeniero electrénico o de
telecomunicaciones, colegiado vy
habiltado para el ejercicio de la
profesion.

Con estudios de gestion de procesos
bajo la metodologia Scrum.
Certificado por las marcas de los
sistemas de video Vvigilancia
(camaras, grabadores, y software
VMS) propuestos.

Certificado por las marcas de los
sistemas de visualizaciobn del tipo
videowall (monitores de videowall)
propuestos.

Certificado por las marcas de los
sistemas de alimentacion
ininterrumpida (UPS) propuestos.
Certificado por las marcas de los
sistemas de acceso con Fibra Optica
y tecnologia GPON propuestos.

Tiempo de experiencia minima:
Contar con 02 afios minimos de
experiencia en el cargo de ingeniero
especialista realizando las siguientes
labores:

— Proyectos de implementacion de
camaras IP, grabador de video
(NVR) y software de gestion de
video (VMS).

— Proyectos de implementacion de
enlaces de fibra Optica con
tecnologia GPON.

— Proyectos de implementacion de
enlaces inalambricos.

— Proyectos de implementacion de
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videowalls.

Ingeniero
Electrébnico o de
Telecomunicacio
nes.

01

Asistente
Técnico en
Redesy
Comunicaciones

Personal técnico
gue asistira en la
implementacion,
puesta en
funcionamiento
y gestién
operativa de la
red de fibra
oOptica y red de
cableado
estructurado,
para lo cual
debera
acreditar
necesariamente
todos los
requerimientos
siguientes
vinculados al
proyecto:

Colegiado y habilitado:
Perfil minimo que debera ser

acreditado con documentaciéon de
los centros de estudios académicos
y marcas, que sustenten

fehacientemente el perfil requerido:

Ingeniero en electrénica o
telecomunicaciones.

Con estudios de gestién de procesos
bajo la metodologia Scrum.
Certificado por las marcas de los
sistemas de acceso con Fibra Optica
y tecnologia GPON propuestos.
Certificado por las marcas de los
sistemas de comunicaciones
inalambricas (enlaces inalambricos)
propuestos.

Certificado por las marcas de los
sistemas de cableado estructurado
(CAT6 canal completo) propuestos.
Certificado por las marcas de los
sistemas de alimentacion
ininterrumpida (UPS) propuestos.
Certificado por las marcas de los
sistemas de central telefénica ip
(central IP y teléfonos IP) propuestos.
Certificado por las marcas de los
sistemas de networking (switches)
propuestos.

Tiempo de experiencia minima:

con contar con 05 afios efectivos
de experiencia en el cargo de
especialista realizando las siguientes
labores:

Proyectos de implementaciéon en
enlaces de fibra Optica con
tecnologia GPON.

Proyectos de implementacion en
enlaces inalambricos.

Proyectos de implementaciéon en
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cableado estructurado CAT6.
Proyectos de implementaciéon en
UPS.

Proyectos de implementacion en
controles de acceso.

Proyectos de implementacion en
centrales telefénicas IP.

Proyectos de implementacion en
switches de red LAN.

Ingeniero 01
Electronico o de
Telecomunicacio
nes.

Especialista en
Radio
comunicaciones
: Profesional que
estara
encargado de
la
Implementacion,
puesta en
funcionamiento
y gestion
operativa de los
equipos de
radios portatiles,
para lo cual

Cole Colegiado y habilitado:

Perfil minimo que debera ser
acreditado con documentaciéon de
los centros de estudios académicos
y marcas, que sustenten
fehacientemente el perfil requerido:

Ingeniero electrénico o de
telecomunicaciones, colegiado vy
habiltado para el ejercicio de la
profesion.

Certificado en tecnologia
radiocomunicacion digital.

de

Tiem Tiempo de experiencia

debera minima:

acred|t§r C presentar con 02 afios de

necesariamente . . : :
experiencia en el cargo de ingeniero

todos los i i do| oo

requerimientos especialista realizando las siguientes

siguientes labores:

vinculados al Proyectos de implementacion en

proyecto. sistemas de radiocomunicacion
digital.
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Ingeniero de 01
Sistemas,
Informatica o
Industrial.

Especialista en
Seguridad de la
Informacion:
Profesional que
estara
encargado de
implementar los
procedimientos
de buenas
practicas que
garanticen la
seguridad de la
informacion de
los diversos
componentes
de software,
licencias,
aplicaciones
informaticas,
para lo cual
deberd
acreditar
necesariamente
todos los
requerimientos
siguientes
vinculados al
proyecto:

Colegiado y habilitado:

Perfil minimo que debera ser

acreditado con documentacion de

los centros de estudios académicos

y marcas, que sustenten

fehacientemente el perfil requerido:

— Ingeniero de Sistemas,
Informatica o Industrial,
colegiado y habilitado para el
ejercicio de la profesion.

— Certificado como ITIL EXPERT.

— Certificado en CobIT 5,

— Certificado en ISO/IEC 20000
Lead Auditor.

— Certificado en ISO/IEC 27001
Lead Auditor.

— Certificado en ISO/IEC 22301
Auditor Interno.

— Certificado en ISO/IEC 9001 Lead
Auditor.

— Certificado en ISO/IEC 31000 Risk
Manager.

— Certificados de conocimientos
de Gestidon de Proyectos.

— Con cursos de Maestria en
Gestidn de Proyectos.

— Certificado en ITIL® 1 4 Managing
Professional Certificate.

Tiempo de experiencia minima:
Contar con 04 afios efectivo de
experiencia en el cargo de ingeniero
especialista realizando las siguientes
labores:

— Proyectos de implementacién en
la ejecucibn de proyectos de
Gestidon de Servicios de Tl, que
incluyan procesos de ITIL V3 y/o
herramientas de automatizacion
de procesos ITIL V3.

— Proyectos de implementacion y
operacion de un sistema de
gestion de seguridad de la
informacion basado en ISO 27001
e ISO 31000.

— Proyectos de implementacién en
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la norma ISO 20000.

Socioélogo, 01 Especialista en | Colegiado y habilitado:

Enfermero, Capacitacion. Perfil minimo que debera ser
Técnico en acreditado con documentacion de
Enfermeria. los centros de estudios académicos
y marcas, que sustenten
fehacientemente el perfil requerido:

Tiempo de experiencia minima:

Contar con 02 afios de experiencia
minima, realizando labores de

P
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Especialista en Capacitacion.

Ingeniero Civil o | 01 Especialista en | Colegiado y habilitado:

de minas, Ing. de Seguridad Y | Titulo de Ingeniero Civil o de minas,

Higiene y Salud en el | ng de Higiene y Seguridad

Segurl(_JIad Trabajo Industrial.

Industrial. » . .
Contar con 02 afios de experiencia
minima, realizando labores de
Especialista en Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Técnico o |02 Inspector Covid- | Profesional de la Salud, con

Profesional de la 19 capacitacion Universitaria minima

Salud. de maestria en salud ocupacional,
seguridad y salud en el trabajo,
Gestion de Riesgos de Desastres o el
Centro de Prevencion de Riesgos del
Trabajo( CEPRIT) de EsSalud.

PERSONAL FORMACION FUNCIONES

TECNICO (04) ACADEMICA

01 Técnico de Bachiller en Ingenieria | Contribuira a apoyar la labor del

Ingenieria  en Civil o Sistema, | Residente de Obra, informara

campo, Electrénico o de

Telecomunicaciones

aspectos Técnicos a la poblacién en
los sectores en las que se ejecuta la
Obra.

Demas Labores que le asigne el
Residente de Obra.

‘02 Técnicos de | Bachiller en Ingenieria | Realizaran el tapeo diario de los
Metrados y | Civil o Sistema, | metrados realmente ejecutados,
Costos Electrénico o de | tendran a participacion a tiempo
Telecomunicaciones completo, luego de recibida la
informacion de campo y los planos
del replanteo de obra.
Demas Labores que le asigne el
Residente de Obra.
01 técnico de | Bachiller en Ingenieria | Realizara las funciones de dibujo en
dibujo CAD. Civil o Arquitectura. el programa AutoCAD o similar de

N :
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los trabajos realizados luego del
replanteo de Obra, dichos planos
serviran de base para el calculo de
los metrados realmente ejecutados.
Demas Labores que le asigne el
Residente de Obra.

(*) El Residente de Obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la
vez.

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia
del personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se
acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae
documentado, declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de
sus funciones y carta de compromiso del personal profesional propuesto.

5.14. EQUIPO MINIMO REQUERIDO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL PROYECTO
Requisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecucion del proyecto.

=

Equipo Fusionador de Fibra Optica.

Equipo Medidor OTDR para enlaces de fibra 6ptica.

3. Equipo Drone aéreo con camara 4K para analisis topografico y
verificacion de linea de vista.

4. Telurébmetro.

N

Acreditacioén:

Para lo cual deberéa presentarlos documentos contables que sustenten la
propiedad que acredite la de disponibilidad inmediata la maquinaria y/o
equipamiento.

=) 5
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6. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacidn, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada o Consorcio y/o
Ejecutora para la ejecucién del Proyecto.

6.

Para la empresa privada y empresa ejecutora: Deberdn presentar declaracion jurada de no tener
impedimentos para contratar con el Estado, ni procesos judiciales en curso.

Para la empresa privada: Deberdn tener experiencia en obras por impuestos, acreditar minimo 02
convenios de inversion.

Para la empresa ejecutora: Deberdn tener certificacién ISO 9001 45001y 37001, con mencién en:
Soluciones en tecnologias de la informacion, implementacién de redes de fibra dptica,
infraestructura, centros de control, sistemas de videovigilancia y telecomunicaciones aplicados
para la seguridad ciudadana. acreditando dicha certificacion mediante copia legalizada.

Para la empresa ejecutora: Deberan tener certificado vigente de inscripcidon en el registro de
casas comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones, emitido por la Direccién
General de Concesiones en Comunicaciones del MTC.

10. Para la empresa ejecutora: Deberdn tener autorizacién para prestar servicios de seguridad, bajo

la modalidad de prestacién de servicios de tecnologia de seguridad, emitido por la Sucamec.

N
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ANEXO N° 3-B

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTO DE
PROYECTOS

(NO CORRESPONDE PARA EL PRESENTE CASO)

\ :
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ANEXO N° 3-C

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacién, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del
Proyecto:

METAS Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07-08

Componente 01: Adecuada
Infraestructura.

Componente 02: Adecuada y
Suficiente Tecnologias de Informacion
y Comunicacién.

Componente 03: Adecuada y
Suficiente Asistencia Técnica.

Liquidacion del Proyecto

RESUMEN:
OBLIGACIONES MESES
Ejecucion de la Obra 6 MESES
Liquidacién del Proyecto 02 MESES
TOTAL 08 MESES

08 MESES = 240 DIAS CALENDARIO

En cuanto a la Recepcion de la Obra, ésta se efectuara en concordancia con lo
establecido en el articulo 74 del Texto Unico Ordenado TUO del Reglamento, del
TUO de la Ley Nro. 29230.
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ANEXO N° 3-D

ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresidon de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.

IMPORTANTE:

En el caso de proceso de seleccion llevados a cabo de manera virtual debera
comunicarse a los participantes que presenten carta de expresion de interés el medio
vitual en el cual pueden acceder al estudio de preinversion o ficha
técnica.https://www.mdbi.gob.pe/
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ANEXO N° 4

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

\ :
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ANEXO N° 4-A

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores:

COMITE ESPECIAL —TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-MDBI-TUO LEY N° 29230
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO)[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIOQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETQ], identificado con DNI
N [oeiinnn ],tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el
PROCESO DE SELECCIONN°001-2021-MDBI-TUO LEY N° 29230, a fin de
manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA,
DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA — CAJAMARCA, con Cadigo
N° 2337572

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases
del proceso de seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electronico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO]para
las notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B

CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR
A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
1. Requisitos Legales:

- Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Perd, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Peru. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente con acuerdo de Directorio o Junta de Accionistas
se especifique la participacion en el mecanismo de obras por impuestos,
sea de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

- El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los
integrantes del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los
integrantes del Consorcio.

- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden
suscribir el Convenio de Inversion para la participacion en el mecanismo de
obras por impuestos de manera conjunta y/o indistinta.

— En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una
Declaracién Jurada firmada por los representantes legales que lo integran,
conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

- La relacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas
gue incluya el monto total de inversién, de corresponder.

2. Informacion Financiera:

- Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar
la Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los
Ultimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la ultima Declaracién Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
(SUNAT).

- Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un
patrimonio neto por un valor superior a los S/ [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS].

- EQU }&v
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- Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un Capital
Social neto por un valor superior a los S/ [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS].

Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en
su ultimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

3. Carta de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econémica sera presentada segun el Anexo N° 4-E,(O ANEXO N°
4-F, DE CORRESPONDER)de las presentes Bases, las firmas de los
representantes deben ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

Cada Propuesta Econ6mica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedard sin efecto toda
Propuesta Econdmica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N°2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la
materia de este proceso. Una Propuesta Econdémica implica el sometimiento del
Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de
Inversion y de la carta de presentacion de su Propuesta Econdmica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N°3: PROPUESTA TECNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los
Términos de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas
integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una
Empresa Ejecutora especializada que serd contratada por el Adjudicatario,
durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto. En cualquiera de los casos la
Entidad Publica verificara que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n)
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

- EQU }&v
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2. En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (O
ANEXO N° 4-I, DE CORRESPONDER)mediante el cual manifieste que de
resultar favorecido con la Adjudicacién de la Buena Pro, se compromete a
contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia
acreditd en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder automaticamente la
Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por
la prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-Jdebidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter
de vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

D. PRESENTACION DE LOS SOBRES
Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi

como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BANOS DE INCA

Direccion.

Atte. Comité Especial —TUO de la Ley N° 29230

Proceso: N° 001-2021-MDBI-TUO LEY N° 29230

Objeto del Proceso. -

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DESEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LOS BANOSDEL INCA, CAJAMARCA — CAJAMARCA” con Cadigo Unico de
Inversion N° 2337572”

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

) 5
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Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BANOS DEL INCA

Direccion.

Atte. Comité Especial —TUO de la Ley N° 29230

Proceso: N° 001-2021-MDBI-TUO LEY N° 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DESEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LOS BANOSDEL INCA, CAJAMARCA — CAJAMARCA” con Cédigo Unico de
Inversion N° 2337572"

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BANOS DEL INCA

Direccion.

Atte. Comité Especial —TUO de la Ley N° 29230

Proceso: N° 001-2021-MDBI-TUO LEY N° 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DESEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LOS BANOSDEL INCA, CAJAMARCA — CAJAMARCA” con Codigo Unico de
Inversion N° 2337572”

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

\
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ANEXO N° 4-C

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

IMPORTANTE:

— EIl presente formulario serd utilizado en caso de que el Representante
Legal de la Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no
concurra personalmente al proceso de seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁoreg:
COMITE ESPECIAL —TUQ de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-MDBI-TUO LEY N° 29230

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR(EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUC [l 1, debidamente  representado por su [CONSIGNAR
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL
REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE
COMPLETO], identificado con DNI N° [.............. ],tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-MDBI-TUO LEY
N° 29230, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL
APODERADOY]identificado con DNI N° [.............. ],quien se encuentra, en virtud a este
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso
de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

=

)
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ANEXO N° 4-D

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL-TUO de laLey N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BANOS DEL INCA
Presente.-

01 (o) ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA,
CAJAMARCA — CAJAMARCA” con Cdbdigo Unico de Inversion N°
2337572"

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]* |

(*) ElI monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA
POSTORA:

Lo S/ Patrimonio S
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion

TOTAL
(Llevar este total ala
Seccion A) 100%
Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa
vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.
Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar
el tipo de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

- ,,Qﬂ*‘ }& ._
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La empresa [....ooveie v ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior[INDICAR ANO DE LA DECLARACION]ha procedido al
pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracién Jurada presentada ante la
Superintendencia  Nacional de  Administracion  Tributaria ~ (SUNAT)
correspondiente al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]J;
y, asimismo, informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a
pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA
OINTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacion que
causa que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las
empresas integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser
contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en la
ejecucion de proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecuciéon de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacion econémica relevante

NUmero de proyectos mas importantes y numero de personal ocupado en

cada una de ellos

Monto acumulado en estos contratos

(EXPRESADO EN SOLES)
(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacién sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias
o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Afio de inicio de las actividades )
Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

; - 1
"" ING. JUAN A, GARCIA RODRIGUEZ ING. ELBERTPE:A PALACIOS
1

MIEMBRO TITULAR MIEMBRO(TITULAR MIEMBRO TITULAR
Pagina 120 de 164




Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

IMPORTANTE:

- No serd considerada como una Propuesta Econdémica valida y por lo
mismo el Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion
Referencial o que excedan este en mas del diez por ciento (10%),
teniéndose estas por no validas.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL —TUO de la Ley N° 29230
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente.-

POSTION: [t ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboracion de expediente técnico y ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
LOS BANOS DEL INCA, CAJAMARCA — CAJAMARCA” con Codigo Unico de
Inversion N° 2337572”

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Total de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
EN EL DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA, CAJAMARCA — CAJAMARCA” con
Cadigo Unico de Inversion N° 2337572", alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccién, caso contrario se considerara como no presentado:

(ES OBLIGATORIO COMPLETAR EL CUADRO)
RUBRO S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (...%)

UTILIDAD (...%) (**)

SUB TOTAL

IMPUESTO I.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(***)

y
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COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (*%) Lo 1
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL [T ]
EXPEDIENTE TECNICO(***)
LIQUIDACION

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (****) [

(**)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran
modificados o variados durante la ejecucion del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto
Total de Inversion Referencial.

(****) No _incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto
directo 0 adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Economica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendrd su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

) ."
- ,f}ﬂ) A
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ANEXO N° 4-F

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN
CASO DE AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

(NO APLICA PARA EL PRESENTE CASO)

\ :

ING. JUAN A. GARCIA RODRIGUEZ ING. ELHERT]I‘E PALACIOS

MIEMBRO TITULAR MIEMBRO/TITULAR MIEMBRO TITULAR
Pagina 124 de 164




ANEXO N° 4-G

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

1.

Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacién con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econdmicos y/o
financieros para cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucion del
proyecto materia del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el
Convenio de Inversion, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacion), no dard lugar a pago alguno de intereses, ni
costos de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisado por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230, por lo que nos comprometemos a brindar todas las
facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus
funciones dentro del marco de las referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral
definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado, asi como la existencia de una sentencia
condenatoria.

1
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10.

11.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cdbdigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor
y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 20230, asi mismo no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en
la seccion IV del capitulo 1l del Titulo XVIII del Cédigo Penal. Y no estamos
impedidos a participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de
promocion de la inversion que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en
la Ley de Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion del proyecto no
estd sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral
iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Cddigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en
la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal, salvo que esta
empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracion del
Proyecto conforme al Capitulo Il del Titulo 1l del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.

Que, no somos empresas 0 sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccién estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacion de la informacion que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacion obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demdas normas vigentes en la Republica del
Perd, asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de
CAJAMARCA, a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese
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generar en aplicacion de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccién en
la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la
via diplomética.

12. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

13. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de
selecciéon.En caso de que se compruebe que la informacion proporcionada es
falsa, nos sometemos a las acciones administrativas, civiles y penales a las que
seria pasible, conforme a lo dispuesto en el numeral 33.3 del articulo 33 del TUO
de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

14. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica
las garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes
Bases y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e
incondicional.

Atentamente,
PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

=

)
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman
el Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Pablico o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de
poderes de los representantes firmantes correspondiente a sus respectivas

empresas.

En la secciéon Firma, se incluira la informacidon en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.

_ __._'_'_,_,_,—- \ = 1
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ANEXO N° 4-H

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

IMPORTANTE:

Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o
méas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Serfiores

COMITE ESPECIAL —TUO DE LA LEY N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BANOS DEL INCA
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboracion del expediente técnico y ejecucion del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA, CAJAMARCA —
CAJAMARCA” con Cadigo Unico de Inversion N° 2337572"

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la
ejecucion del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este
proceso de seleccidén conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad
ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un
periodo de siete (07) ANOS, a partir de la conformidad de recepcion de las mismas,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Del Postor Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Leg deberan ser legalizadas por

Notario Publico o Juez de Paz. L}
= |
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ANEXO N° 4-|

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN
CASO DE AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

(NOAPLICA PARA EL PRESENTE CASO)

'|
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ANEXO N° 4-J

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

IMPORTANTE:

- Este formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el
Ejecutor del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra
como minimo el contrato de obra y/o de ejecucién del proyecto son las siguientes:

1. Organizacién y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para
suscribir el contrato de ejecucién del Proyecto y para cumplir con las obligaciones
establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para
llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucién del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda
0 de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales
con alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo
1366 del Cdédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del
capitulo Il del Titulo XVIII del Cddigo Penal salvo que esta empresa haya
participado a través de la Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme
al Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

1 i W
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4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente
autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propésito ha sido
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucién del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyectoy la realizacién de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi
como tampoco algun acuerdo societario, o contraviene disposicién alguna del
estatuto del Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la
Empresa Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos
que puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de SIETE
ANOS, afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion del
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica
de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefaladas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNIdel
Representante Legal delPostor Representante Legal de la
Empresa Ejecutora (Proyectista y/o
Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

IMPORTANTE:

- Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL —-TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N°001-2021-MDBI-TUO LEY N° 29230

Presente.-
De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N°001-2021-MDBI-TUO LEY N° 29230,
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [.....ccooooiiiiiiiinenen. ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccidén y para suscribir el Convenio de Inversién
correspondiente con la Entidad Pudblica Municipalidad Distrital La De Los Bafios del
Inca. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en

Lottt 1.

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

[INDICAR % DE

N° CONSORCIADO OBLIGACIONES
[DESCRIBIR LA OBLIGACION

[INDICAR NOMBRE DEL

1 VINCULADA AL OBJETO DE -
CONSORCIADO 1] LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION]
[DESCRIBIR LA OBLIGACION o
2 [INDICAR NOMBRE DEL VINCULADA AL OBJETO DE [INDICAR % DE

CONSORCIADO 2]

LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION]
TOTAL: 100%
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI
Representante Legal Consorciado 1 delRepresentante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluird la informacion en razén al
numero de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.

=
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ANEXO N° 4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

Seﬁores:
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-MDBI-TUO LEY N° 29230

Presente.-
De nuestra consideracion
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR

NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del
personal profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

N° DE TIEMPO DE N° DE
NOMBRES Y DNIU FOLIO EN | EXPERIENCIA | FOLIO EN
APELLIDOS OTRO CARGO | ESPECIALIDAD LA ACREDITADA LA
ANALOGO PROPUEST | (GENERAL Y |PROPUEST
A ESPECIFICA) A

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:

- El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de
cada integrante del personal profesional propuesto.

- Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal
permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o
supervisor en proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera
descalificada.
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ANEXO 4-M
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seﬁores:
COMITE ESPECIAL —TUQ de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-MDBI-TUO LEY N° 29230

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL],
declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto[INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO
A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA]en caso que el Postorf CONSIGNAR
EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR '] resulte
favorecido con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desempenio del referido cargo, durante el periodo de ejecucién del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

) &

En el caso que el po§_t_o_r,sj;1_yn Consorcio se debe consignar el hombre| del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5

GARANTIAS
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ANEXO N° 5-A

MODELO DE GARANTIA DE APELACION
[INDICAR LUGAR Y FECHA|.

Sefiores

COMITE ESPECIAL —TUO de la LeyN° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BANOS DEL INCA
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion N° 001-2021-MDBI-TUO LEY N° 29230

Carta Fianza Bancaria N°[.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ],constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automética, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ XXXXXXXXXXX que equivale al tres por
ciento (3%) del Monto Total de Inversién Referencial del Proceso de seleccién N°
001-2021-MDBI-TUO LEY N° 29230a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LOS BANOS DEL INCA, para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa
suma en cualquiera de los supuestos indicados en el segundo péarrafo de esta carta
fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se haré efectiva en caso el recurso de
apelacion interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el Titular de la
Municipalidad Distrital de Los Bafios del Inca o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por el
Titular de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BANOS DEL INCA, segln sea el
caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada
lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Per0 méas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Atentamegj} }% I.
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Firmay Sello )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:
En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe

consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas
que integran el Consorcio.
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ANEXO N° 5-B

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

IMPORTANTE:

El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%)
del Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el
componente de supervision, de acuerdo al articulo 56 delTUO del Reglamento de la
Ley N° 29230. ElI Monto de Inversiéon Total Adjudicado no considera el monto de
operacion y/o mantenimiento.

Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual,
la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del
monto total de inversién sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA|]

Sefiores )
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion N° 001-2021-MDBI-TUO LEY N° 29230

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automética, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ xxxxxxxxxX, en favor de la Entidad
Plblica MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BANOS DEL INCA,para garantizar el
correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas
por nuestros clientesen virtud del Convenio de Inversion para la ejecucion del Proyecto
indicado a continuacion:

Cédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendrd un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO],contado a partir de su fecha de emision
y, se haré efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucién de objeto del Convenio de
Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversion.

=
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Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de
24horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de
requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de
intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la
mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de
Banca y Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccién y el Convenio de Inversién.

Atentamente,

Firmay Sello

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

- En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza
debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas
juridicas que integran el Consorcio.

- En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se
podra presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversion adjudicado o dos
cartas fianzas por ejecucion del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

- En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento
por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 delTUO del Reglamento de la Ley N°
29230, la Empresa Privada presentara la garantla de fiel cumplimiento por cada una
de las obligaciones, conforme el siguiente mo
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[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores )

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automética, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacién
asumida por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la
obligacion que se detalla a continuacion:

) MONTO DE MONTO
OBLIGACION() | NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL | GARANTIZADO
PROYECTO PROYECTO | COMPONENTE DEL )
PROYECTO (EN SOLES)
T T T, T (T, T [ T, T 1

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracién del expediente de mantenimiento)
(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendréa un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO],contado a partir de su fecha de emision
y, se haré efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucién de la obligacion objeto del
Convenio. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en
el Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cadigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcujgrén sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda_Nacional (TAMN) publicad& pdr|la Superintendencia de Banca y

Seguros del-Perl-mas un spread de tres iento (3%). Tales mgg : e /]
devengaran de la fecha en que sea exigidp el pago y hasta la feckd
del o .... g . e
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La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

Firmay Sello )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

- Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimiento
de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico
y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de
inversion adjudicado incluya el costo de supervision, sélo es necesaria la entrega de
las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

- Esta garantia deberad estar vigente hasta la conformidad de recepcion del
cumplimiento de la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente
la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion del
proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion de la obra.
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ANEXO N° 6

FORMATO DE CONVENIO
Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de
Promocién de la Inversién Privada mediante Resolucion Directoral.

CONVENIO LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio Localpara el financiamiento,

elaboracion del expediente técnico y ejecucién del ProyectoMEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SERVICIO DE SERENAZGO EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL LOS BANOS DEL INCA, DEL DISTRITO DE LA DE LOS BAROS DEL INCA - PROVINCIA

DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” (en adelante EL PROYECTO) con
Caodigo N° 2337572, que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Los
Bafios del Inca, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° XXXXXXXXX,
con domicilio legal en xxxxxxx- Distrito de Los Bafios del Inca, representada por
XXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI NOxxxxxxxX, en ejercicio de las
facultades otorgadas por la [INDICAR DISPOSICION QUE LO DESIGNA Y/O
FACULTA]; y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con
RUC N° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal para estos efectos en
[INDICAR DOMICILIQ], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal,
[INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segun
poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR
CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
se les denomina conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:

- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.

- En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las
empresas que lo integran, numeros RUC, domicilios legales, e informacion de
registro de personas juridicas, asi como la informacion del representante comun del
consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA,
CAJAMARCA — CAJAMARCA” con Codigo Unico de Inversién N° 2337572", se

encuentra considerado en la Program}%

N

Municipﬁ ?trital de Los Baiios del |

—
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1.2. Mediante INFORME TECNICO N° 006-2017-MCG-CO/MDBI, de
fecha 06/09/2017, la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Los
Bafios del Inca declar6 la viabilidad de EL PROYECTO, el mismo que se
encuentra en el Anexo N° 3-D.

1.3. Mediante Acuerdo de Concejo N° 012-2021-MDBI, de fecha 03 de marzo del
2021, la Entidad Publica priorizé EL PROYECTO.

1.4. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 048-2021-MDBI/A de fecha 08 de marzo del
2021, se designo a los miembros del Comité Especial responsables del proceso
de seleccion de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que seréa responsable del
financiamiento, elaboracién del expediente técnico y ejecucion de EL
PROYECTO.

1.5. Mediante Informe N° 005-2021-MDBI/OGPP-OJVP, con fecha 22 de Marzo del
2021, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite el Informe
Financiero, para el financiamiento y ejecucion del PROYECTO.

1.6. Mediante Decreto Supremo N° 164-2020-EF, de fecha 27 de Junio de 2020, se
publicé los limites de emision CIPRL vigentes, aprueban los topes maximos de
capacidad anual para Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Publicas para la emisién de Certificados de Inversion Publica Regional y Local -
Tesoro Publico — CIPRL, en donde se detalla que la Municipalidad Distrital de
Los Barfios del Inca, cuenta con un Limite de emision CIPRL por el monto de S/.
5,511,274.

1.7. Mediante Informe Previo N° 000023-2021-CG/APP de fecha 07 de Mayo del
2021 se emitio el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

1.8. Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena
Pro del Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO
DE SELECCION] para el financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO, a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en
los documentos integrantes del presente Convenio.

1.9. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO]
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos
necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1. El Convenio de Inversién se encuentra en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica
regional y local con participacion del sector privado, aprobado por Decreto
Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) y por
el Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230).

2.2. Entodo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen
por la legislacion de la Republica del Peru.

1
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CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio estd conformado por el estudio de preinversion o
ficha técnica de EL PROYECTO y los formatos posteriores a la
declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
las bases integradas, la propuesta econdmica y propuesta técnica del
postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro
y otros documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

3.2. En caso el PROYECTO cuente con un estudio definitivo elaborado por LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) dicho estudio se incluye como
parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. EIl presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) financie, y ejecute EL PROYECTO(incluir el
financiamiento de la supervision y la liquidacién), conforme a las
condiciones econdémicas y técnicas previstas en las bases integradas, la
propuesta economica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena
pro, que integran el presente Convenio en el marco del TUO de la Ley N°
29230y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la
empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL
PROYECTO].

4.3 El [INDICAR ESTUDIO DEFINITIVO, FICHA TECNICA O DOCUMENTO
DE TRABAJO] que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances
y parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSION

5.1. El monto total de inversion objeto del presente Convenio, es igual al
monto de inversion adjudicado que asciende a S/. 5, 268,817.35 (Cinco
Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Diecisiete con
35/100 Soles).

5.2. El monto total de inversidbn considera los siguientes conceptos, de
corresponder:

|
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DESCRIPCION MONTO (S/.)
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA. 313,464.30
construccion de central de video vigilancia 271,567.88
adecuacioén de seguridad y mobiliario 41,896.42

COMPONENTE 02: ADECUADA Y SUFICIENTE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACION

3,170,978.40

sistema de video vigilancia 774,090.00
sistema de interconexidn de camaras de video vigilancia | 176,475.00
sistema de nodos 72,082.00
sistema de central de video vigilancia 308,395.40
sistema de sala de servidores 330,392.00
sistema de central de atencién de emergencias 51,500.00
sistema de radiocomunicacion digital 232,322.00
sistema de fibra éptica 773,822.00
sistema de deteccién de temperatura anti covid-19 55,500.00
unidades moviles 396,400.00
COMPONENTE 03: ADECUADA Y SUFICIENTE ASISTENCIA | 30,000.00
TECNICA

Capacitacion 30,000.00
COSTO DIRECTO (S/) 3,514,442.70
Gastos Generales (13%) 456,877.55
Utilidad (8%) 281,155.42
COSTO REFERENCIAL (S/) 4,252,475.67
I.G.V (18%) 765,445.62
SUB TOTAL (S/) 5,017,921.29
Supervision (4%) 200,716.85
Liguidacion (1%) 50,179.21
PRESUPUESTO TOTAL (S/) 5,268,817.35

(**)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o

variados durante la ejecucion del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de

Inversién Referencial.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)

Ejecutora(s) del Proyecto.

En cuanto a la Recepcion de la Obra, ésta se efeptuaré en concordancia con
lo establecido en el articulo 74 del Texto Unico Ordenado TUO del

Reglamento, del TUO de la Ley Nro. 29230.

5.3.

Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO

durante su ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo
Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

Qﬂ; T

ING. JUAN A. GARCIA RODRIGUEZ
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5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el

monto total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa
y correcta ejecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el
Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula
Tercera del presente Convenio.
En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total de
inversién sefialado en el estudio definitivo estdn incluidos todos los
conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte
de las bases integradas y cualquier otro costo o0 gasto necesario para la
correcta y total ejecucion de EL PROYECTO hasta su culminacion fisica(o
de corresponder, hasta culminar con la obligacion de operacion y/o
mantenimiento); dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion
de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

5.5. El monto total de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas
0 sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucion de EL
PROYECTO, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y
cancelacion del monto total de inversion mediante CIPRL.

6.2. El plazo de ejecucion del Convenio es de 240 dias calendario, el mismo
gue comprende:

OBLIGACIONES DIiAS CALENDARIO

Ejecucion de la Obra 180 dias calendario
Liquidacién del Proyecto 60 dias calendario
TOTAL 240 dias calendario

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al
supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicién el area del terreno o lugar
donde se desarrollarda EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo,
haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area
del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en los articulos 74 y 75 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversién registrado en el Banco de
Inversiones.

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecucién del proyecto materia del
presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA
ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo_convenido, se procede a firmar la
adenda correspondiente.
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6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del Proyecto,
LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion hasta
la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de
mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben
suscribir una adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume
el costo de los adicionales del servicio de supervision que sean
necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la
liquidacion del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en
el articulo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de EL PROYECTO y
por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucién de los
mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
financiamiento (incluye financiamiento de la supervision y la liquidacion) y
laejecucion de EL PROYECTO, conforme a las condiciones econémicas y
técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de
este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la
debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio
para conseguir los objetivos publicos previstos.

7.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA
PRIVADA.

7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la
Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede
solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 68 del Reglamento.
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7.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los
tramites y pagos correspondientes a laOBTENCION DE LAS LICENCIAS,
AUTORIZACIONES, PERMISOS, para la ejecucion de EL PROYECTO.
Los tramites y pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen
gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD PUBLICA, son realizados y
cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los montos que correspondan
deben estar reconocidos en el estudio definitivo.”

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir
con las funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N°
29230y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la Gnica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que
ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO.

8.3. LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA
PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PRESENTE
CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL
CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCION
DEL PRESENTE CONVENIO.

8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada
Supervisora para iniciar la ejecucion del proyecto.

8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la
Clausula VigésimoSegunda del presente Convenio, se obliga a emitir la
conformidad de los avances del proyecto y la conformidad de recepcion,
conforme a los articulos 69 y 74 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, segun corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision
del CIPRL,dentro de los tres (3) dias habiles de haberse otorgado la
conformidad de recepcion o la conformidad de avance y la conformidad
de calidad del proyecto de acuerdo a lo establecido al articulo 88 y 91 del
Reglamento, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la
Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
revisados o evaluados por la Entidad Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las
entidades publicas.

1
ING. JUAN A. GARCIA RODRIGUEZ ING, ELBERT ?EfA PALACIOS

MIEMBRO TITULAR MIEMBRO(TITULAR MIEMBRO TITULAR
Pagina 150 de 164




8.7. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL requerido
por la EMPRESA PRIVADA tiene caracter de CIPRLNEGOCIABLE O NO
NEGOCIABLE, conforme a lo dispuesto en literal e) del articulo 88 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.8. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o
acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la
obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o
similares para la ejecucion del Proyecto.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA
PRIVADA o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo, de
conformidad con lo establecido en el numeral 72.1 del articulo 72 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

9.2 Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprueba los mayores trabajos
de obra dentro de los limites, plazos y procedimiento establecidos en el
articulo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Los mayores
trabajos de obra aprobados durante la ejecucién deben cumplir con el
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, su
Reglamento y modificatorias.

9.3 Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcién a los mayores trabajos, dentro del
plazo maximo de diez (10) dias habiles desde su notificacion. Ampliadas
las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacién de férmulas polinGmicas son determinadas en el
Estudio Definitivo que apruebe la Entidad Publica. Las mismas que se sujetan a
lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y
RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total (Y/O POR AVANCE) del Proyecto se emite de acuerdo a
lo establecido en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, con la
suscripcion de la conformidad de Calidad de EL PROYECTO segun Anexo B
de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA; y el Gerente de Desarrollo Urbano, de LA
ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de Recepcion de EL PROYECTO
segun Anexo C de la Resolucién Directoral erfijftida por la DGPPIP.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la
liquidacion del Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario
o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la
Obra, conforme a lo establecido en el articulo 75 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

12.2 Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
entregar a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la
minuta de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada, segun
sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacion a
cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto
total de inversion del presente Convenio.

12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de
la materia. La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza
mediante escritura publica de acuerdo a [LA ENTIDAD PUBLICA
DETERMINA LAS CONDICIONES PARA LA PRESENTACION Y SI
CORRESPONDE DE CUAERDO A LA NATURALEZA DEL PROYECTO].

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL

13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 90 y 91 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse
a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la
culminacioén de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL segun Anexo B de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segun Anexo B de la Resolucion Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcién del proyecto, otorgada por LA
ENTIDAD PUBLICA, segin Anexo C de la Resolucién Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucion de aprobacion de liquidacion del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera
realizado por la Entidad Publica.

13.1.6. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun el Anexo F de la Resolucién Directoral emitida
por la DGPPIP”

13.2. En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de
elaboracion del estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se
entregan losCIPRL trimestralmente, por avances en la ejecucion del
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Proyecto, de conformidad con el articulo 92 del TUO del Reglamento de la

Ley N° 29230. Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPRL por

avances en la ejecucion del Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe

contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la
Entidad Privada Supervisora, segun Anexo B de la Resolucién
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.2. Conformidad de Recepcidon del avance trimestral del Proyecto,
otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, segin Anexo C de la
Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.3. Registro en el SIAF — SP de la afectacidon presupuestal y
financiera para la emision del CIPRL por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto
pueden estar contenidas en un mismo documento.

13.4. Para la emision del ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de
documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido
al Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la
cual efectua la verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO vy de sus
avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el
estudio definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta
presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el
presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica
al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la

ejecucion de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O

EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora
tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES;
debiendo informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta
ejecucion de EL PROYECTO.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la
culminacién del mismo o a la culminacién de cada avance de EL
PROYECTO, de ser el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en
los términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion
gue dan merito a su contratacién con arreglo a lo dispuesto en el
Capitulo II del Titulo VII del TUO del Reglamento de la Ley N°

29230.
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14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato
celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho
contrato.

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente
Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles
de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervisién de la ejecucion del
proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato
con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60)
dias calendario y durante la contratacion de una nueva Entidad Privada
Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD
PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO materia de supervision, con
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de
dicho costo no implica una relacién de subordinacién de la Entidad Privada
Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad
(pago Unico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervision,
conforme lo establecido en el articulo 109 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de
recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada Supervisora por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al
dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacién a la Entidad Privada
Supervisora.”

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1. Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacion automatica a solo requerimiento
de LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y
deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
altima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion
del presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la
ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:
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15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta
fianza con codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el
monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total de Inversion Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de recepcidén del Proyecto. La garantia puede ser
renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto
Total de Inversion.

15.2.2.La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15)
dias calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se
encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede
solicitar su ejecucion.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de recepcion de EL PROYECTO, Luego de la cual
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la
Garantia de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1%
del monto total de inversion, la misma que debe permanecer
vigente por un (1) aflo y puede ser ejecutada en caso de
deficiencias relacionadas con la ejecucion de EL PROYECTO.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion
de esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario de
transcurrido el afio adicional a la conformidad de la recepcién de
EL PROYECTO.

15.3 Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision
del Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA, NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervision. La Carta
Fianzay/o Pdliza de Caucidén debe ser renovada anualmente por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado.
Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el Gltimo pago por el
servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este
plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD
PUBLICA procede a la devolucién de esta garantia dentro de los diez (10)
dias calendario al consentimiento de la liquidacion final del Contrato
celebrado entre la Entidad Privada Supervisora'y LA ENTIDAD PUBLICA.
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LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisién no
sera financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento
del servicio de supervision brindado por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA la unica obligacién que queda garantizada con esta Carta
Fianza y/o Pdliza de Cauciénes la de cumplir con el pago del costo de
contratacion de la Entidad Privada Supervisora.”

IMPORTANTE:
- En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

“Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la
razén social de las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad
de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD
PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO son solidarias
frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias
mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia.
Las empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden presentar una o
varias cartas fianzas y/o Péliza de Cauciénpor Proyecto.”

15.3. Cuando las variaciones o modificaciones impliguen un incremento en el
monto total de inversion establecido en el Convenio de Inversion inicial,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia correspondiente en la misma proporcion, dentro de
los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas variaciones o
modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito
indispensable para la celebracion de la adenda al presente Convenio.

15.4. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que
impliqgue una reduccion en el Monto Total de Inversiéon, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias
entregadas.

15.5. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias,
conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230, en los siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia
antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se
declare procedente la decision de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectie los pagos por el
financiamiento de la supervisién, en caso dicha obligacion esté a su
cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el
monto correspondiente.
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CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de
retraso injustificado en la ejecucion de la obra, hasta alcanzar como
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la
obligacion incumplida, de acuerdo con el Convenio, cuya ejecucion esté
pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el
presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

0.1x
Penalidad Diaria Monto
= F x Plazo en
dias Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucién de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la
obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la

obra, F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=
0.15

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de
penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que
deba ejecutarse tales como: estudio definitivo, ejecucion de obra,
expediente de mantenimiento, actividades de mantenimiento, manual de
operacion y actividades de operacion. Para ello se debe calcular la
penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL, a la culminacion del Proyecto en
la liquidaciéon final, segun corresponda; o si fuera necesario, se hace
efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el
resarcimiento de los dafos y perjuicios que se produzcan, mediante la
accion legal correspondiente, si fuese necesario.

16.5.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en
incumplimiento o demora en la ejecucién de EL PROYECTO, por causa
imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se
procede a la ampliaciébn de los plazos de ejecucién respectivo hasta
recuperar el tiempo de demora causada.
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16.6.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su
relacion contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el
proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los
requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2)
UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, el Cddigo Civil y demas normas
aplicables, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1.LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en
el Convenio, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el
numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber
sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso
de seleccion o en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la
Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1 y
17.1.2 del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido
de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continua con el
incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio
mediante Carta Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente
Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera
otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacién por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
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17.4. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.3. y
17.1.4. del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve
automaticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal
efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion escrita a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha
producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el
Convenio por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas
para iniciar el plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo
establecido en el numeral 84.2 del articulo 84 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar
la emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales
para su emision, pese a haber sido requerida segun el
procedimiento indicado en el numeral 84.4 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad
Privada Supervisora mediante la modalidad de contratacion
directa establecida en el articulo 114 del TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios
a los que hace referencia el numeral 115.1 del articulo 115 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar
la emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales
para su emision, pese a haber sido requerida segun el
procedimiento establecido en el numeral 84.4 del articulo 84 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.5. Se superen los montos maximos establecidos en articulo 72.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el
Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo
65 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el
Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver
el Convenio o llevar a cabo la ejecucion del proyecto reformulado. En
caso de resolucion, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de
elaboracion de los estudios realizados.
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17.7. Cuando se presenten las causales sefaladas en el numeral 17.5, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA
ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no
mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido
dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA contintia con el incumplimiento
advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta
Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA
EMPRESA PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a LA ENTIDAD
PUBLICA informando que se ha producido dicha resolucion, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los
limites de emision del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la
continuacion del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si
ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo
mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera
de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita
una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) (O LA ENTIDADPUBLICA) informando que se ha
producido dicha resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran establecidas en
el articulo 85 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y
garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAandose de una persona
juridica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los 6rganos de
administracion y direccion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados o agentes, asesores 0 personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o
intentan pagar u ofrecer en el futuro ningln pago, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al otorgamiento de la Buena Pro, el
Convenio y la ejecucion del Convenio.
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18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en
todo momento durante la ejecucion del Convenio, con honestidad,
probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no
cometan actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a
través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los
organos de administraciébn, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA
(O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a
comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de
las personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior,
hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada
o hubiesen admitido y/o reconocido la comision de cualquiera de los
delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo 1l del Titulo XVIII del
Caodigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos
en otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente,
en relacion con la ejecucion del presente Convenio de Inversion, el
Proyecto o Proceso de Seleccidn, el presente Convenio queda resuelto de
pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de
fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA,
conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento
ser responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un
plazo de siete (7) afios, contados a partir de la recepciéon del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcién del Proyecto o de sus
avances, ni el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el
derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N° 29230,
el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cédigo Civil.
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CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la
suscripcion de una adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y
suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA vy el representante de
LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos
regulados en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230 y el presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total de inversion, LA ENTIDAD
PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos
con la que se financia el incremento en el monto total de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion,
interpretacion, resolucién, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio,
con excepcion de la aplicacion de las penalidades, se resuelven mediante
el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion de
las partes, dentro de los treinta (30) dias calendario de originada la
controversia y conforme el procedimiento establecido articulo 86 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes
tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos
legales de una transaccion.

21.2.En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus
controversias a la conciliacién o arbitraje, dentro del plazo de caducidad
de treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral
87.2 del articulo 87 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3.Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas. La conciliacion debe realizarse en un centro de
conciliaciéon publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de
derecho ante una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento
Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecucién del Convenio, dentro del plazo de caducidad
previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable,
tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la
materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de
solucion de controversias en proceso.
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CLAUSULA  VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS
RESPONSABLES
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:
22.1.1.Gerencia de Desarrollo Urbano. Responsable de emitir la
conformidad a la elaboracion del Estudio Definitivo, cuando
corresponda.

22.1.2. Sub Gerencia de Infraestructura. Responsable de emitir la
conformidad de recepcion de EL PROYECTO o la conformidad de
Sus avances.

22.1.3. Sub Gerencia de Infraestructura. Responsable de emitir
pronunciamiento, aprobacién o consentimiento de la liquidacion
del proyecto.

22.1.4. Gerencia Municipal. Responsable de solicitar la emision de los
CIPRL a la DGETP del Ministerio de Economia y Finanzas.

22.1.5. Gerencia de Presupuesto, Planeamiento y Racionalizacion.
Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y
financieras en el SIAF para la emision del CIPRL, asi como de
emitir las certificaciones presupuestales.

22.1.6Sub Gerencia de Infraestructura. Responsable de emitir la
Conformidad del Servicio de Supervision prestado por la Entidad
Privada Supervisora.

22.1.7. Gerencia Municipal. Responsable de remitir copia del Convenio y
Contrato de Supervisiéon, asi como sus adendas, a la DGPPIP del
Ministerio de Economia y Finanzas.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las
responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al articulo 14 de la
Ley.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de
acuerdo al numeral 22.1 sélo es necesaria la comunicacién mediante
documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccion General
de Politica de Promocion de Inversion Privada del Ministerio de Economia
y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES
fijan como sus domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se
cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electronico y namero de
teléfono, para efectos del tramite de solicitud de emisién de CIPRL, ante
la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Calle Atahualpa s/n — Plaza de
Armas — Los Bafios del Inca
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CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA:

NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: 949523799
CORREO ELECTRONICO y NUMERO TELEFONICO DEL
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE TRAMITAR LA SOLICITUD DEL
CIPRL POR LA ENTIDAD PUBLICA:

949523799 - Juan Alberto Garcia Rodriguez

IMPORTANTE:
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR
DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR
CORREO ELECTRONICO]
NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR
NUMERO DE TELEFONO]
23.3.Cualquier variacién domiciliaria, de correo electronico o numero de
teléfono, durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos
después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte
mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificacion
realizada a los domicilios, correos electronicos o numeros de teléfono
indicados en la introduccion del presente documento se entiende
vélidamente efectuada.
23.4.Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y
sus modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la
Direccion General de Politica de Promocion de la Inversion Privada del
Ministerio de Economia y Finanzas y a la Agencia de Promocion de la
Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdmica y Técnica y las
disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en
sefal de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR
DIA, MES Y ANOJ.

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del
ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIO
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	Mediante INFORME TÉCNICO Nº 006-2017-MCG-CO/MDBI, de fecha  06/09/2017, la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca declaró la viabilidad de EL PROYECTO, el mismo que se encuentra en el Anexo N  3-D.
	Mediante Acuerdo de Concejo N  012-2021-MDBI, de fecha 03 de marzo del 2021, la Entidad Pública priorizó EL PROYECTO.
	Mediante Resolución de Alcaldía N  048-2021-MDBI/A de fecha 08 de marzo del 2021, se designó a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que será responsable del financiamiento, elaborac...
	Mediante Informe N  005-2021-MDBI/OGPP-OJVP, con fecha 22  de Marzo del 2021, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite el Informe Financiero, para el financiamiento  y ejecución del PROYECTO.
	Mediante Informe Previo N  000023-2021-CG/APP de fecha 07 de Mayo del 2021  se emitió el Informe Previo de la Contraloría General de la República.
	Mediante Resolución de Alcaldía N  106-2021-MDBI/A de fecha 13 de Mayo del 2021, se aprobó las Bases del presente proceso de selección.
	Las garantías de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad Pública. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión direc...
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